



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL- CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 08.17.01/2020- TP
DATA: 11 DE SETEMBRO DE 2020 – 09:00 HS



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel.
Processo: TOMADA DE PREÇOS N° 08.17.01/2020-TP
Data e Hora de Abertura: 11 de Setembro de 2020 as 09:00 horas
Razão social: Sertão construções serviços e locações LTDA CNPJ 21.181.254/0001-23
Endereço: R. Luzia Sabino, 107 Tejubana Mombaça - Ce CEP 63610-000
Fone: 85 9. 8136-6015
Banco: Bradesco Agencia: 720-0 Conta Corrente n°: 6142-5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, DE ACORDO COM PT 557519/2020 (MAPP 4334), CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO

N°	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA NOVA E ESTRADA DA PERUA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, DE ACORDO COM PT 557521/2020 (MAPP 4951), CONFORME ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.	289.716,80
VALOR GLOBAL: R\$ 289.716,80		

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 289.716,80 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) dias contados da assinatura da Ordem de Serviço

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- carga, transporte, descarga e montagem;
- salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e ou qualquer infrações;
- seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para qualquer danos e prejuízos causados a contratante ou a terceiros, gerado direta ou indiretamente pela execução das obras ou serviços;

Mombaça-CE 11 de Setembro de 2020

Neuigno Francisco da Silva Lima

CPF 069.192.794-44

RG 200809708165-1

Sócio-Administrador

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ 21.181.254/0001-23

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

CPF 069.192.794-44

RG 200809708165-1

Edson Ferreira Martins
RNP: 1701892...
CPF: 77441...
Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.259,64	6,65
1.1	MÃO DE OBRA	19.259,64	6,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.341,87	0,81
2.1	PLACA	2.042,76	0,71
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA	299,11	0,10
3	MOVIMENTO DE TERRA	450,18	0,16
3.1	REGULARIZAÇÃO	450,18	0,16
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	260.462,27	89,90
4.1	PAVIMENTAÇÃO	183.897,09	63,47
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	76.565,18	26,43
5	SERVIÇOS FINAIS	7.202,84	2,49
5.1	LIMPEZA FINAL	7.202,84	2,49

VALOR ORÇAMENTO: 223.258,37 100,00
 VALOR BDI TOTAL: 66.458,43
 VALOR TOTAL: 289.716,80

Duzentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezesseis reais e Oitenta centavos

Neuigno Francisco da Silva Lima
 CPF 069.192/94-44
 RG 20080978165-1
 S.A. Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 1701862174
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020	BDI:	23,7%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						19.259,64
1.1	MÃO DE OBRA						19.259,64
1.1.1	COMP-875327	COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL	PRÓPRIA	MES	4,00	4.814,91	19.259,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.341,87
2.1	PLACA						2.042,76
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	170,23	2.042,76
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA						299,11
2.2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	534,13	299,11
3	MOVIMENTO DE TERRA						450,18
3.1	REGULARIZAÇÃO						450,18
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.627,22	0,08	450,18
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						260.462,27
4.1	PAVIMENTAÇÃO						183.897,09
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.952,79	37,13	183.897,09
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL						76.565,18
4.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.932,92	24,07	46.525,38
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	67,44	50,23	3.387,51
4.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	67,44	395,20	26.652,29
5	SERVIÇOS FINAIS						7.202,84
5.1	LIMPEZA FINAL						7.202,84
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.627,22	1,28	7.202,84
VALOR ORÇAMENTO:						283.258,37	
VALOR BDI TOTAL:						86.463,43	
VALOR TOTAL:						286.716,80	

Duzentos e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Dezesseis reais e Oitenta centavos

Neuigro Francisco da Silva Lima
 CPF 069.197.794-44
 RG 20087708165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 150186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº 0049
1694
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
RUBRICA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020	BDI:	29,77%
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				85,20% 122018

1.1.1. COMP-875327 - COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL (MES)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,15000000	12506,07
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,33000000	5558,87
TOTAL MAO DE OBRA:					3710,34
VALOR SEM ENCARGOS:					3.710,34
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3.710,34
VALOR BDI (29.77%):					1.104,57
VALOR COM BDI:					4.814,91

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,53
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,17
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,15
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,01
TOTAL MATERIAL:					104,76
VALOR SEM ENCARGOS:					119,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,15
VALOR COM ENCARGOS:					131,18
VALOR BDI (29.77%):					39,05
VALOR COM BDI:					170,23

2.1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	51,67
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,45
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					109,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50
TOTAL MAO DE OBRA:					185,19

VALOR SEM ENCARGOS:	264,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	148,75
VALOR COM ENCARGOS:	411,60
VALOR BDI (29.77%):	122,53
VALOR COM BDI:	534,13


 Neugino Francisco da Silva Lima
 CPF 069.199.794-44
 RG 200899108165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020
LOCAL:	CASCAVEL/CE	VERÃO	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

3.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,07	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	158,84	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (29.77%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

4.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	15,10	0,76
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	56,06	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,32

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,80	5,52
11600	PEDRA DE MÃO (BACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	53,48	8,02
TOTAL MATERIAL:						13,54

Neuigno Francisco da Silva Lima
 CPF 069.192.794-44
 RG 200809768165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.419.309-87
 Engenheiro Civil

VALOR SEM ENCARGOS:	22,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,58
VALOR COM ENCARGOS:	28,61
VALOR BDI (29.77%):	8,52
VALOR COM BDI:	37,13

4.2.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL MATERIAL:						2,40

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,19	0,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA: 11/09/2020	BOX: 29						
LOCAL:	CASCAVEL/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%
FONTE	VERSÃO								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO								
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL		12/2018						

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,92	0,11
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	200,19	6,81
TOTAL SERVIÇO:						7,75

VALOR SEM ENCARGOS:	13,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,18
VALOR COM ENCARGOS:	18,55
VALOR BDI (29.77%):	5,52
VALOR COM BDI:	24,07

4.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					20,90

VALOR SEM ENCARGOS:	20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,81
VALOR COM ENCARGOS:	38,71
VALOR BDI (29.77%):	11,52
VALOR COM BDI:	50,23

4.2.3. C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					71,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	40,80
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	61,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,37
TOTAL MATERIAL:					172,44

VALOR SEM ENCARGOS:	243,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	80,77
VALOR COM ENCARGOS:	304,54
VALOR BDI (29.77%):	90,66
VALOR COM BDI:	385,20

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53

VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (29.77%):	0,29
VALOR COM BDI:	1,28

Neuigno Francisco da Silva Lima
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 200804708165-1
 Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL


DATA: 11/09/2020 **EDI:** 29,77%
VERBA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORÇAMENTO: 12/2018
DATA REF.: 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.259,64	25,00 % 4.814,91	25,00 % 4.814,91	25,00 % 4.814,91	25,00 % 4.814,91	100,00 % 19.259,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.341,87	100,00 % 2.341,87				100,00 % 2.341,87
3	MOVIMENTO DE TERRA	450,18	100,00 % 450,18				100,00 % 450,18
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	260.462,27		35,00 % 91.161,79	45,00 % 117.208,02	20,00 % 52.092,46	100,00 % 260.462,27
5	SERVIÇOS FINAIS	7.202,84				100,00 % 7.202,84	100,00 % 7.202,84
		289.716,80	7.606,96	95.976,70	122.022,93	64.110,21	289.716,80
			7.606,96	103.583,66	225.606,59	289.716,80	

Edson Ferreira Martins
 RNP: 330186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil

Edson Ferreira Martins
 RNP: 330186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil






COMPOSIÇÃO DO BDI


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020	BDI:	29,77%	RUBRICA
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	VERBAO	85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
TOTAL		5,32
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


 Neugno Francisco da Silva Lima
 CPF 069 192 794 44
 RG 200809708165-1
 Sócio Administrador


 Edson Ferreira Martins
 RNP: 070186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020	BDI:	29,77%		
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

Nº 008-9
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1698
RUBRICA

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
	TOTAL	5,32
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Neuigno Francisco da Silva Lima
CPF 069.192.794-44
RG 200809706165-1
Sócio Administrador

Edson Ferreira Martins
RNP: 070186217-4
CPF: 771.416.309-87
Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 008-9
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
12/2018

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	DATA:	11/09/2020	RECEITA:	29,7%		
LOCAL:	CASCAVEL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Accidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	18,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Neuigno Francisco da Silva Lima
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-T
Sócio-Administrador

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil