



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP

Regido pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93, (com as alterações da Lei n.º 8.883/94 e da Lei n.º 9.648/98) e suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel, designada pela Portaria nº 012/2021, de 01 de janeiro de 2021, torna público para conhecimento de todos os interessados que as **09h00min HORAS DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021**, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel, localizada à Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650 - Cascavel/CE - CEP 62.850-000, em sessão pública, dará início aos procedimentos de recebimento dos documentos de identificação e condições de participação, bem como, abertura dos envelopes concernentes aos Documentos de Habilitação e às Propostas de Preços, da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP**, identificado abaixo, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor.

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME MAPP 840, ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO DESTA EDITAL.
Órgão Interessado:	SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade:	TOMADA DE PREÇOS
Tipo:	MENOR PREÇO
Critério de Julgamento:	GLOBAL
Regime de Execução:	INDIRETA
Empreitada:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DEFINIÇÕES:

NESTE EDITAL SERÃO ENCONTRADOS NOMES, PALAVRAS, SIGLAS E ABREVIATURAS COM OS MESMOS SIGNIFICADOS ABAIXO:

- C.P.L./COMISSÃO: Comissão Permanente de Licitação.
- CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu objeto.
- CONTRATANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-PMC, através da SECRETARIA DE OBRAS - Órgãos de onde se origina a presente licitação.
- CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura municipal de Cascavel.
- FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS do Município de Cascavel.
- PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- PMC – Prefeitura Municipal de Cascavel.

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTE ANEXOS:

- ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência, Projeto Básico de engenharia, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro de demais documentos pertinentes;
- ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
- ANEXO III – Modelo de Procuração e Declarações;
- ANEXO IV – Minuta do Contrato.

1 - DO OBJETO

1.1 - Esta licitação tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME MAPP 840, ORÇAMENTO E PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO**, conforme Projeto Básico em Anexo ao Edital.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:

2.1.1 - Quaisquer pessoas jurídicas, localizada em qualquer Unidade da Federação, sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e de sociedades simples - exceto sociedade cooperativa - devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro do Município de Cascavel, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, de acordo com o Art. 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e que satisfaçam a todas as condições deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compatíveis com o objeto da licitação.

2.1.2 - Firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste país, que satisfaçam todas as condições deste Edital de TOMADA DE PREÇOS e demais especificações e normas, de acordo com os anexos, parte integrantes do presente.

2.2 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:

2.2.1 - Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns que estejam figurando como administradores de ambas empresas.

2.2.1.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes, estando os mesmos como administradores de ambas empresas, entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do certame.

2.2.1.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes, estando os mesmos como administradores de ambas empresas, entre licitantes participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.

2.2.2 - Consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição;

2.2.3 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de Cascavel;

2.2.4 - Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

2.2.5 - Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou membros do Município de Cascavel;

2.2.6 - Empresas que se encontrem em situação de falência ou de recuperação judicial; de dissolução; de fusão,



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

cisão ou incorporação, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.7 - Cooperativas.

2.2.8 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitação, implicando na impossibilidade de sua participação no certame.

2.2.9 - Empresas que estejam cadastradas positivamente no **CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)**;

2.3 - A caracterização das situações expostas no item 2.2, a partir da constatação pela Comissão, implicará na eliminação sumária do proponente do respectivo processo.

3 - DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

3.1 - O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:

3.1.1 - Análise dos documentos de representação dos prepostos dos licitantes;

3.1.2 - Recebimento de envelopes de "documentos de habilitação" e "propostas de preços";

3.1.3 - Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação;

3.1.4 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitação;

3.1.5 - Fase de recursos da Fase de Habilitação;

3.1.6 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços;

3.1.7 - Análise e Classificação das Propostas de Preços;

3.1.8 - Resultado de julgamento das Propostas de Preços;

3.1.9 - Apuração do menor preço Global e declaração de vencedor;

3.1.10 - Fase de recursos da Fase de Proposta de Preços.

4 - DAS CONDIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO

4.1 - Cada proponente apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de **DOCUMENTAÇÃO HÁBIL DE REPRESENTAÇÃO**, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um documento de identificação (com foto) válido na forma da lei, expedido por órgão oficial.

4.1.1 - Por **DOCUMENTAÇÃO HÁBIL DE REPRESENTAÇÃO**, entende-se:

4.1.1.1 - Quando **NÃO** for **SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL**, deverá apresentar:

a) Procuração pública ou particular, sendo esta **com firma reconhecida em cartório** para a presente licitação, constituindo o representante, que declare expressamente seus poderes para a devida outorga em (ANEXO).

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social **consolidado**, ou todos os aditivos em vigor, da empresa a ser representada;


c) Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da lei

4.1.1.2 - Quando for **SÓCIO-ADMINISTRADOR OU REPRESENTANTE LEGAL**, deverá apresentar:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social **consolidado** ou todos os aditivos em vigor;

b) Documento oficial de identificação (com foto) válido na forma da lei.

4.1.2 - A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma na sessão correspondente, ou até o momento que a referida comprovação puder ser verificada na fase seguinte, ou seja, na fase de habilitação.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.1.3 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação dos originais.

4.1.3.1 - As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o 3º (terceiro) dia útil, anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação (A Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão).

4.1.4 - A qualquer momento o proponente poderá substituir o representante já nomeado para responder pela mesma, desde que seja atendido a todas as exigências citadas no item 4 desde edital.

4.2 - Os interessados em participar do presente processo licitatório, que não queiram se fazer presente na sessão de recebimento dos documentos, bem como, não comprovem os poderes necessários a condições de representação, poderão protocolar os envelopes tratados nos itens 5 e 6 do edital, sendo:

- No protocolo do Setor de Licitações, junto a Comissão Permanente de Licitação, antes do início dos trabalhos da sessão, mediante apresentação de Documento oficial de identificação (com foto) válido do responsável pela entrega, bem como, assinatura de termo correspondente, ou;
- Junto a Comissão Permanente de Licitação, durante os trabalhos da sessão, mediante apresentação de Documento oficial de identificação (com foto) válido do responsável pela entrega, sendo constado tal ato na ata da sessão, ou;
- No Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cascavel, ou;
- Mediante remessa por via postal.

4.3 - O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

4.4 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

4.5 - Este Edital e seus elementos constitutivos, poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação da PMC, mediante Termo de Retirada de Edital/Protocolo, nos horários de 08h as 12h00h e/ou pelo sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE, no endereço: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/>

5 - DA FASE DE HABILITAÇÃO

5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27º da Lei 8.666/93.

5.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS Nº 08:09,01/2021-TP
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROponente

5.3 - O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital.

5.4 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO consistiram de:



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.4.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pelo Setor de Cadastro de Fornecedores, da Prefeitura Municipal de Cascavel, dentro da sua validade.

5.4.2 - Relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.4.2.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;

5.4.2.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou CONTRATO SOCIAL E TODOS OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.

5.4.2.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

5.4.2.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.4.2.5 - Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial/Cartório, bem como o estatuto com a ata de Eleição da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade de cooperativa.

5.4.2.6 - Documentos oficial de identificação (com foto) válido na forma da lei e prova de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) administradores;

5.4.3 - Relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.4.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.4.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.4.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições previdenciárias;

5.4.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

5.4.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;


5.4.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

5.4.3.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943);

5.4.3.8 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrição;

5.4.3.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

5.4.3.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.4.4 - Relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.4.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado no Órgão competente.

5.4.4.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

5.4.4.2 - Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

5.4.4.3 - Certidão Simplificada expedida com data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da Licitação, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante.

5.4.4.3.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0;

CONFORME: Índice de Liquidez Geral (LG) = $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$

5.4.4.3.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0;

CONFORME: Índice de Liquidez Corrente (LC) = $\frac{AC}{PC}$

5.4.4.3.3 - Índice de Solvência Geral maior ou igual a 1,0;

CONFORME: Índice de solvência Geral (EG) = $\frac{AT}{PC + PNC}$

Onde:

AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

RLP é o Realizável a Longo Prazo

PNC é o passivo não circulante

Justificativa quanto a exigência dos índices financeiros:

• Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste período.

• Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, sendo que:


Resultado da Liquidez Corrente:

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

-Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso

• O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para os três índices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" é recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado,



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

melhor, em tese, seria a condição da empresa. Mas há exceções, conforme segue.

>> Justifica-se tal exigência, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de aplicabilidade destas fórmulas, e assim, ficando comprovado que a exigência dos índices se faz necessário ante a comprovação da capacidade econômico-financeira do (a) empresa (s) participante (s) na perspectiva de execução de um possível futuro contrato com a Administração Pública. Logo, entende-se que as exigências acima, atendem aos padrões de requisitos demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em tese, a saúde e a solidez financeira da participante.

5.4.4.5 - As empresas enquadradas como **MICROEMPRESAS (ME)** e **EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)**, conforme incisos I e II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretendem usufruírem de seus benefícios nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar junto aos Documentos de Habilitação a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comércio.

5.4.4.6 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das **MICROEMPRESAS (ME)** e **EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** que não apresentarem a certidão prevista no subitem anterior, poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

5.4.5 - Relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.4.5.1 - Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em que conste no quadro de responsável técnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na **área de engenharia civil**.

5.4.5.2 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n.º 413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação.

5.4.6 - Relativa à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

5.4.6.1 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior na área de **engenharia civil ou outro devidamente reconhecido** pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado **E/OU** certidão de capacidade técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa de direito público ou privado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares a do objeto ora licitado atinentes às respectivas parcelas de maior relevância:

A) PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

B) BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO

5.4.6.2 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, responsável técnico ou prestador de serviços.

5.4.6.3 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:

a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

d) Contratos de prestação de serviços.

5.4.6.4 - Com base no artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura de Cascavel, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

5.4.6.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

5.4.7 - Relativo à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

5.4.7.1 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como a equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, este documento deverá ser assinado por sócio administrador ou por representante legal da empresa;

5.4.7.2 - O (s) profissional (is) responsável (is) técnico (s) indicado(s), cujo (s) nome (s) constar (em) na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA deverá (ão) ser o (s) detentores do atestado E/OU certidão de capacidade técnica;

5.4.7.3 - O licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável (is) Técnico (s), detentor (es) do (s) atestado (s) E/OU certidão (ões) de capacidade técnica, com firma reconhecida, informando que o (s) mesmo (s) concorda (m) com a inclusão de seu (s) nome (s) na participação permanente dos serviços na condição de profissional (is) responsável(is) técnico(s).

5.4.8 - Relativo aos DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.4.8.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;

5.4.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;

5.4.8.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93), conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos Anexos deste edital;

5.4.8.4 - No caso de licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura de Cascavel, a documentação mencionada no item 5.4.2 e os subitens 5.4.3.1 ao 5.4.3.7, 5.4.4.1, 5.4.4.2 e 5.4.8.1 deste Edital poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Municipal de Cascavel, assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes), o qual deverá ser entregue acompanhado de todos os demais documentos tratados neste edital na qual não haja a possibilidade de substituição, tratada anteriormente, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Presidente;

5.4.8.4.1 - A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Cascavel deverá também se encontrar dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital.

5.4.9 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais.

5.4.9.1 - As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o 3º (terceiro) dia útil, anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação (A Comissão de Licitação não autenticará os documentos no dia da sessão).



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 5.4.10 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.
- 5.4.11 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
- 5.4.12 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
- 5.4.13 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
- 5.4.14 - As proponentes ficam obrigadas ainda, a cumprirem além das exigências editalícias, as leis especiais às quais se enquadram e se amparam.
- 5.4.15 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
- 5.4.16 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a Comissão Permanente de Licitação verificará a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.
- 5.4.17 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à Comissão Permanente de Licitação nas condições de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.
- 5.4.18 - As certidões exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente licitação ou então apresentar declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade para o documento em questão.**
- 5.4.19 - Os licitantes que apresentaram documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores, defeituosos quanto ao seu conteúdo e forma e ilegíveis serão **INABILITADOS**, sendo eliminados, não podendo participar da fase subsequente do processo licitatório.
- 5.4.20 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A", não sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à Comissão Permanente de Licitação.
- 5.4.20.1 - Fica ressalvada a situação anterior, quando da necessidade de realização de diligência para apresentação de documentos que melhor instruem os documentos de habilitação do licitante;
- 5.4.21 - A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
- 5.4.22 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.

6 - DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - A licitante deverá entregar à Comissão, juntamente dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, até a hora e dia previstos neste Edital, as **PROPOSTAS DE PREÇOS** devendo ser confeccionada no



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

mínimo em 01 (uma) via e opcionalmente em arquivo digital, formato .xls ou .doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP
ENVELOPE "B" - PROPOSTAS DE PREÇOS
PROPONENTE

6.2 - As **PROPOSTAS DE PREÇOS**, serão compostas pelo conjunto, sendo a **Proposta Comercial, Orçamento (s) Detalhado (s), Cronograma Físico-Financeiro**, devendo ambos, ser confeccionadas a máquina, impressão, ou a letra de fôrma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, perfeitamente legíveis, assinadas e com identificação do (s) responsável (is) legais da Empresa e **Engenheiro, rubricadas todas as vias.**

6.2.1 - Na **PROPOSTA COMERCIAL** deverá constar os seguintes dados;

- Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;
- Preço Global por quanto a licitante se compromete os serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso;
- Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, **60 (SESSENTA) DIAS**;
- Prazo de execução dos serviços que será de **120 (cento e vinte) DIAS**, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

6.2.2 - **ORÇAMENTO(S) DETALHADO(S)**, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço Global do orçamento, assinado pelo responsável da Empresa e Engenheiro responsável, contendo ainda:

- Planilha de preços unitários que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com duas casas decimais, sem erros de arredondamentos;
- Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;
- Planilha analítica de encargos sociais;
- Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas), de acordo com recomendações do TCU - Tribunal de Contas da União;

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cascavel para o item.

6.2.3 - **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.**


6.2.3.1 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R\$).

6.2.3.2 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos.

6.3 - Serão **DECLASSIFICADAS** as propostas que:

6.3.1 - Apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;

6.3.2 - Apresentarem preços inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a saber:



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.
- 6.3.3 - Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital.
6.3.4 - Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação.
6.3.5 - Preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
6.3.6 - Preço unitário e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado pela PMC, estabelecido no Projeto Básico/Termo de Referência e Projeto Básico de Engenharia.
6.3.7 - Preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações.
6.3.8 - Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados.
6.3.9 - Propostas que não atendam ao item 6 do edital.

7 - DA GARANTIA DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 7.1. Será exigido do (s) licitante (s), junto com os demais documentos de Habilitação exigidos no item 5, e seus subitens do Edital, a apresentação de prova de garantia de sua respectiva proposta, no montante de R\$ 12.264,40 (Doze Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
- 7.2. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
- 7.2.1. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão se dirigir a Unidade Arrecadadora / Tesouraria / Secretaria da Fazenda do Município de Cascavel - Ceará, sito à Av. Chanceler Edson Queiroz, Nº 2650 - Bairro Rio Novo - Cascavel - Ceará, para informações sobre a agência bancária e conta corrente específica para esta finalidade.
- 7.2.2. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida pública, devendo os mesmos virem acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, o qual esta atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes comprovações:
- a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no balanço patrimonial da licitante;
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando a correção atualizada monetariamente do título (realizada até seis meses anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definido pelo Ministério da Fazenda;
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços.
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura Municipal de Cascavel o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público.
e) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no balanço patrimonial da licitante.
- 7.2.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
- 7.2.3.1 - Beneficiário: Prefeitura Municipal de Cascavel.
7.2.3.2 - Objeto: Garantia da participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP
7.2.3.3 - Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7.2.3.4 - Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias.

7.2.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes.

7.3 - A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura dos possíveis contratos.

7.4. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela LICITANTE, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da aplicação da Caderneta de Poupança, calculada "pro rata die".

7.5. A garantia da proposta poderá ser executada:

- a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma;
- b) se o licitante não firmar o contrato.

8 - DOS PROCEDIMENTOS

8.1 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fará a verificação da(s) licitante(s) que protocolaram os documentos de habilitação, conforme item 4.2 deste edital, bem como, realizará a representação dos representantes presentes à sessão, e a seguir, colocará os documentos de representação para rubricas e informará a todos os presentes, a relação das empresas que acudiram a participação do processo.

8.2 - Os Documentos de representação e os envelopes "A" - Documentos de Habilitação e "B" - Proposta de Preços, todos fechados, serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.

8.2.1 - Após o(a) Presidente(a) da Comissão receber os Documentos de representação e Envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de representação e Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes nos referidos envelopes.

8.3 - Após a Presidenta da Comissão receber os Documentos de representação e Envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de representação e Envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes nos referidos envelopes.

8.4 - Em seguida, os licitantes rubricarão os envelopes contendo as Propostas de Preços - "B", ficando a comissão em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo.


8.5 - Posteriormente, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas pelo Cartório competente ou se são idênticas aos documentos originais, nas quais deverão ser apresentados.

8.5.1 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

8.6 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão e licitantes interessados como representantes das proponentes, que examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação, em seguida, postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.

8.7 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou não.

8.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da Comissão.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


- 8.8.1 - Poderá haver a requisição de cópia dos autos, desde que seja feito por requerimento escrito.
- 8.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item anterior será feita através do meio de publicação Oficial do Município, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à Comissão das razões e contrarrazões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficará será suspenso.
- 8.10 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através do meio de publicação Oficial do Município, de forma a dar publicidade aos atos do processo.
- 8.11 - Inexistindo recurso, ou depois de proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará prosseguimento ao procedimento licitatório.
- 8.12 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
- 8.13 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entregues no referido envelope a Proposta, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos solicitados no item 6 deste edital.
- 8.14 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os aspectos formais da Proposta. O não atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
- 8.15 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas apresentados;
- 8.16 - A Comissão examinará, da licitante cuja proposta está em primeiro, segundo e terceiro lugar, o Orçamento. Não sendo encontrados erros a Comissão declarará a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação.
- 8.17 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da proposta e fará a mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo **MENOR PREÇO GLOBAL** e assim sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, até que uma mesma empresa tenha sua Proposta de Preços e o Orçamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.
- 8.18 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura existentes nos centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que o somatório das diferenças nos centavos não ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero vírgula um por cento) do valor global do orçamento da licitante.
- 8.19 - Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo.
- 8.20 - Caso a proponente com proposta de preços classificada em 1º (primeiro) lugar, não seja **Microempresa (ME)** ou **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, a Comissão procederá de acordo com os subitens a seguir:
- 8.20.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para a **Microempresa (ME)** ou **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, devendo a licitante estar presente para poder exercer mencionado direito à sessão pública de divulgação do julgamento da análise das propostas de preços.
- 8.20.1.1 - Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão marcará previamente nova data de prosseguimento, ficando ao cargo do licitante a obrigatoriedade de comparecimento para o uso deste benefício.
- 8.20.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas **Microempresas (ME)** ou **Empresas de Pequeno Porte (EPP)** sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.
- 8.20.3 - Para efeito do disposto no subitem 8.20.1., ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

forma:

- a) A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e conseqüentemente declarada vencedora do certame.
- b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.19.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- c) Verificada a aceitabilidade da proposta, a licitante ME ou EPP vencedora deverá apresentar a proposta devidamente adequada no prazo máximo e improrrogável de até 48 horas.
- 8.20.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas **Microempresas (ME)** ou **Empresas de Pequeno Porte (EPP)** que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.20.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova de preços, que deverá ser registrada em ata.
- 8.20.5 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- 7.19.6. Ocorrendo à situação prevista no subitem 8.20.3, a **Microempresa (ME)** ou **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** mais bem classificada deverá apresentar nova proposta de preços. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.
- 8.20.6.1 - Caso o representante da proponente que esteja enquadrada na situação do item 8.20.2 esteja presente na referida sessão, o mesmo deverá ofertar a nova oferta no momento da sessão.
- 8.20.6.2 - Caso o licitante não esteja presente na sessão, fica precluso o mencionado direito, não podendo-o mais ser ofertado posteriormente.
- 8.20.7 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada a Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que participam da licitação.
- 8.20.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
- 8.20.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item anterior será feita através da Imprensa Oficial do Município, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes, bem como, publicidade aos atos do processo. O Procedimento ficará suspenso.
- 8.20.10 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo (a) Presidente (a) da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes.
- 8.20.11 - À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinício para outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser rubricados pelos membros e pelos licitantes interessados.
- 8.20.12 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as Propostas e os Orçamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
- 8.20.13 - Todos os documentos ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a conclusão do procedimento.
- 8.20.14 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e divulgação na



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

mesma forma do início.

8.20.15 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

8.20.16 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.

8.20.17 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.

8.20.18 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento.

8.20.19 - Ficará a cargo da Presidente a definição do momento da devolução dos envelopes "A" e "B" que por ventura não tenham sido abertos no decorrer do processo.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o julgamento e resultado deste Edital, com classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.

9.2 - A Adjudicação e a Homologação da licitação em favor da licitante cuja proposta de preços seja classificada em primeiro lugar são da competência do Secretário (a) Municipal da SECRETARIA DE OBRAS.

9.3 - O (a) Secretário (a) Municipal da SECRETARIA DE OBRAS, se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

9.4 - A homologação, conforme se verifique a necessidade, estará sujeita, ainda, à aferição das informações prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à inspeção in loco na sede da empresa para fins de verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua identificação externa e identificação de pessoal executando serviços durante o horário normal de funcionamento.

9.5 - A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.

10 - DO CONTRATO

10.1 - O Município de Cascavel, através da SECRETARIA DE OBRAS, e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de **05 (CINCO) DIAS**, contados da data da convocação para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito à contratação.

10.1.1 - A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jornal de grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico válido a ser fornecido pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.


10.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obra ou serviço constante de sua proposta de preços.

10.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura Municipal de Cascavel especialmente designado.

10.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de Cascavel anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.4 - A Contratada deverá manter preposto (s), aceito pela Prefeitura Municipal, no local a ser prestado o



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

serviço, para representá-lo na execução do contrato.

10.4.1 - Ficará contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

10.6 - O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em **05 (CINCO) DIAS** contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço.

10.7 - A assinatura da ordem de serviços poderá ser de forma presencial, bem como, ser enviada ao licitante vencedor se dará através de publicação em jornal de grande circulação ou correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico válido a ser fornecido pelo Licitante em seus documentos de habilitação ou em sua proposta de preços, conforme modelo fornecido.

10.8 - O contrato terá vigência de **12 (DOZE) MESES**, sendo que o prazo para a execução dos serviços é de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da assinatura da ordem de serviço.

10.9 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo Secretário (a) Municipal da **SECRETARIA DE OBRAS**.

10.10 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

10.10.1 - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente;

10.10.2 - lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;

10.10.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;

10.10.4 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores;

10.10.5 - alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

10.10.6 - razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados pela Prefeitura Municipal;

10.10.7 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes de obras ou serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

10.11 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas.


10.12 - É facultada à Prefeitura Municipal de Cascavel, quando o convocado não assinar termo do contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.

10.13 - A Prefeitura Municipal de Cascavel poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los.

11 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO

11.1 - À Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

11.2 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo ao contrato, após o que será efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 10.1.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12 - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

12.1- Os pagamentos serão feitos de acordo com a realização dos serviços, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico.

12.2 - O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstância na qual as faturas serão reajustadas com base na variação do índice nacional da construção civil (INCC - Coluna 35) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

12.3 - **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.4 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 - A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos Prefeitura Municipal de Cascavel / SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP, consignados no Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, através da SECRETARIA DE OBRAS, nas seguintes Dotações Orçamentárias respectivamente:

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇ.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/P-A/Nº DO PROJETO-ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO DE DESPESAS	SUBELEMENTO DE DESPESAS
16	01	04.451.0017.1.034	1001.000000 1520.000000	4.4.90.51.00	4.4.90.51.99

14 - DOS RECURSOS

14.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato.

14.2 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Secretário (a) Municipal da SECRETARIA DE OBRAS, interpostos mediante petição datilografada, devidamente arazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal.

14.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e do julgamento das propostas deverão ser entregues o (a) Presidente (a) ou a um dos Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.

14.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informados, a Secretário (a) Municipal da SECRETARIA DE OBRAS, que proferirá sua decisão.

14.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ao interessado.

14.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

15.1 - A licitante que, convocada pela PMC para assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo justificado aceito pela PMC, estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de Cascavel, pelo prazo de 02 (dois) anos.

15.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora prevista no presente Edital, podendo a PMC rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de Cascavel, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de Cascavel.

15.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será declarada como inidônea para licitar e contratar com o Município de Cascavel.

15.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela PMC, à licitante vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

15.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO;

15.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

15.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE Cascavel poderão ser aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;

15.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

15.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Cascavel pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.

15.8 - A declaração de idoneidade, é da competência exclusiva do Secretário (a) Municipal da SECRETARIA DE OBRAS do Município de Cascavel.

16. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

16.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital. No caso de impugnação, **qualquer cidadão** é parte legítima para impugnar um edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93 no prazo de **até 05 (cinco) dias** antes da data fixada recebimento das propostas. Quando for **licitante**, a impugnação deverá ser realizada **até o segundo dia útil** que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

16.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

16.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

16.1.3. Somente serão aceitos esclarecimentos, providências ou impugnação do ato convocatório quando protocolizados perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cascavel, situada na Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650 - Cascavel/CE - CEP 62.850-000 ou através do telefone (85) 3334-2840, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Não serão aceitos envios via fac-símile ou e-mail.

16.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:

16.2.1. O endereçamento o (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cascavel;

16.2.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cascavel, dentro do prazo editalício;

16.2.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;

16.2.4. O pedido, com suas especificações;

16.3. Caberá a (o) Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

16.4. A resposta do Município de Cascavel, Ceará será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cascavel, conforme disposto na Lei Orgânica do Município e constituirá aditamento a estas Instruções.

16.5. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.

16.6. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

16.6.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

16.7. **DILIGÊNCIA:** Em qualquer fase do procedimento licitatório, o (a) Presidente ou a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir que sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

16.7.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.8. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração sem que tal ato gere qualquer indenização ao participante.

17- DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES LEGAIS

17.1- A tentativa de fraude ou frustração dos atos e ações a serem realizados por parte dos proponentes, há qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos mesmos nos sansões dos crimes e penas previstas do Art. 90º, Art. 93º e Art. 96º da Lei Federal 8.666/93, e sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e punições cabíveis.

17.2 - É facultado a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão quanto a instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento jurídico brasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e ações dos procedimentos do certame.




ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação da PMC, Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650 – Cascavel/CE - CEP 62.850-000 ou através do telefone (85) 3334-2840, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br.
- 18.2 - As licitantes que optarem por retirar o edital na Sede da Prefeitura Municipal de Cascavel, deverá arcar com o custo da reprodução gráfica (art. 32, §5º, da Lei nº 8.666/93), mediante pagamento da taxa de R\$ 20,00 (vinte) reais, por meio de depósito identificado, no Banco: Banco do Brasil S.A, Agência: 1039-1, Conta nº 5681-2 (ARRRECAÇÃO) devendo fazê-lo nos dias úteis, no horário das 8h00min às 17h00min;
- 18.3 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente:
- 18.3.1 - Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei;
- 18.3.2 - Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
- 18.3.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 18.4 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão ou pela PMC, durante o expediente normal.
- 18.5 - Fica eleito o foro de Cascavel (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste Edital.

Cascavel(CE), 12 de Agosto de 2021.


NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO I

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

(EM ANEXO)




PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
LOCAL: CASCAVEL/CE
ART:

CÓD. ORÇ.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	BASE	ENC. SOCIAIS	ENC. MATERIAIS	BDI SERVIÇOS	VALOR DO ORÇAMENTO:	
						VALOR	%
A	ORÇAMENTO RESUMIDO	04/2021	83,85%	15,00%	29,77%		
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL		
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				37.998,00		
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES				242.889,09		
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA				70.104,90		
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA LUIZ FLORÊNCIO				69.362,68		
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS				67.500,95		
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTÔNIO				61.052,10		
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIÃO XAVIER				64.713,29		
7.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO				64.687,97		
8.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS				63.629,81		
9.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENEFACIO				62.389,78		
10.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO				59.540,77		
11.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ARIS FALCÃO				59.976,45		
12.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA RAIMUNDO MALVEIRA DA SILVA				62.796,42		
13.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA				64.494,25		
14.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSEFA FRANCISCA MONTEIRO				63.749,11		
15.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO				111.555,17		
	TOTAL				1.226.440,74		

RESPONSÁVEL:
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 325816CE RNP- 0618133898

um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL


ART: 000

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOBRES		ENC MATERIAIS		VALOR
							BDI %	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	BDI %	
ORGANISMO ORÇAMENTO											
B ORÇAMENTO CONSOLIDADO											
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	292,81	83,85%	15,00%	379,9800000	37,998,00	
01.01.01	CPU		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				29,77%		379,9800000	37,998,00	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							2.358,72	
02.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	29,77%		196,5600000	2.358,72	
02.02.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	2,00	476,51	29,77%		618,3700000	1.236,74	
02.03.01	SEINFRA - S	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	20,022,06	0,07	29,77%		0,0900000	1.801,99	
3.1			REGULARIZAÇÃO							851,352,54	
03.01.01	SEINFRA - S	C2896	RECONFORMAÇÃO/PAISAGISMO DA PLATAFORMA	M2	17,900,60	36,65	29,77%		47,5600000	851,352,54	
4.1			PAVIMENTAÇÃO							301.259,22	
04.01.01	SEINFRA - S	C0365	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	6.146,05	23,80	29,77%		30,8900000	189.851,48	
01.01.02	SEINFRA - S	C0836	DRENAGEM SUPERFICIAL	M3	212,08	404,80	-29,77%		-525,3100000	-111.407,74	
5.1			SARJETAMENTO FIO							30.433,53	
05.01.01	SEINFRA - S	C3447	BANQUETA/MEIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	20,022,06	1,17	29,77%		1,5200000	30.433,53	
TABELAS DE PREÇO REFERENCIAL											
SEINFRA 02.1 COM DESONERAZÃO											
VALORES ORÇAMENTO											
						TOTAL SERVIÇOS				1.226.440,74	
						TOTAL MATERIAL				0,00	
						TOTAL GERAL				1.226.440,74	

Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA: 328816CE RNP: 0516131858

um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE								
LOCAL: CASCAVEL/CE										
ART: 020 - ORÇAMENTO										
RESUMO DO ORÇAMENTO:										
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	DIÁZIMO	DIÁZIMO	DIÁZIMO	DIÁZIMO
01		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES			04/2021		83,85%	15,00%	29,77%	
ITEM										
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								2.368,72
01.01.01	SEINFRA - S	PLACA	M2	12,00	151,47	1.817,64	29,77%	196,56	29,77%	2.368,72
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA								253,53
01.02.01	SEINFRA - S	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,41	476,51	196,39	29,77%	618,37	29,77%	253,53
1.3		REGULARIZAÇÃO								368,83
01.03.01	SEINFRA - S	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4,098,15	0,07	286,87	29,77%	0,09	29,77%	368,83
2.1		PAVIMENTAÇÃO								175.213,89
02.01.01	SEINFRA - S	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.684,06	36,65	134.844,92	29,77%	47,96	29,77%	175.213,89
3.1		DRENAÇÃO SUPERFÍCIE								58.464,92
03.01.01	SEINFRA - S	SARJETAMENTO FIO	M	1.188,64	23,80	28.289,55	29,77%	30,89	29,77%	58.464,92
03.01.02	SEINFRA - S	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	41,40	404,80	16.758,72	29,77%	525,31	29,77%	36.717,09
4.1		SERVIÇOS FINAIS								6.229,20
04.01.01	SEINFRA - S	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PREPARO MANUAL	M3	41,40	404,80	16.758,72	29,77%	525,31	29,77%	36.717,09
		LIMPEZA								6.229,20
		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4,098,15	1,17	4.794,83	29,77%	1,52	29,77%	6.229,20
TOTAL DE SERVIÇOS: 242.889,09										
TOTAL DE MATERIAL: 0,00										
TOTAL GERAL: 242.889,09										

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
REA: 325816CE RNP-061643388

duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e nove centavos



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE	
LOCAL: CASCAVEL/CE	ART:	DESCR. DO ORÇAMENTO	BASE
COD. ORÇAMENTAL	ADM	COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL	04/2021
ITEM	TABELA	CÓDIGO	UN
1.1	SEINFRA - I	18584	HxMÉS
1.2	SEINFRA - I	18590	HxMÉS
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA DE:			
SEINFRA 02.1 - COM RESERVAÇÃO			
VALOR DO ORÇAMENTO:			
<p>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</p> <p>PESSOAL NÍVEL SUPERIOR</p> <p>ENGENHEIRO JÚNIOR</p> <p>PESSOAL NÍVEL MÉDIO</p> <p>ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA</p>			
<p>RESPONSÁVEL:</p> <p><i>Lucas de Brito Santiago</i></p> <p>Engenheiro Civil</p> <p>CREA. 325816CE RNP-061613358</p>			
		ENC. SOCIAIS	83,85%
		ENC. MATERIAIS	15,00%
		PREÇO UNITÁRIO	7.320,37
		QUANTIDADE	1.451,45
			1.451,45
			5.868,92
			5.868,92
		TOTAL SERVIÇOS	7.320,37
		TOTAL PARA 4 MESES	29.281,46
		FRAÇÃO DE 100%	292,81
		BDI 29,77%	87,17
		TOTAL GERAL	379,98

TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

LOCAL: CASCAVEL - CE

ART: SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 PLACAS PADRÃO DE OBRA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES

01.02.01 LOCAÇÃO DA OBRA

01.03.01 REGULARIZAÇÃO

01.03.01 RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA

2.1 PEDRA TOSCA

02.01.01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REBENTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

03.01.01 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

3.1 SARJETAMENTO FIO

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL


3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

Item	Descrição	Quantidade	Medida	Valor	Sub-Total	Total
01.01.01	PLACAS PADRÃO DE OBRA	4,00	Alburno	3,00	12,00	12,00
01.02.01	LOCAÇÃO DA OBRA			0,41	0,41	0,41
01.03.01	REGULARIZAÇÃO			1,20	1,20	1,20
01.03.01	RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA			4,098,15	4,098,15	4,098,15
2.1	PEDRA TOSCA			4,098,15	4,098,15	4,098,15
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REBENTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			3,684,06	3,684,06	3,684,06
03.01.01	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL			1,188,64	1,188,64	1,188,64
3.1	SARJETAMENTO FIO			1,243,00	1,243,00	1,243,00
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			3,56	3,56	3,56
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			6,5	6,5	6,5
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			3,5	3,5	3,5
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			36,25	36,25	36,25
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			57,10	57,10	57,10
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			898,80	898,80	898,80
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			240,59	240,59	240,59
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			241,07	241,07	241,07
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			420,96	420,96	420,96
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			231,50	231,50	231,50
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			224,17	224,17	224,17
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			492,73	492,73	492,73
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			130,06	130,06	130,06
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			160,93	160,93	160,93
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			161,01	161,01	161,01
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			424,98	424,98	424,98
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			72,45	72,45	72,45
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			287,55	287,55	287,55
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REBENTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			3,684,06	3,684,06	3,684,06
03.01.01	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL			1,188,64	1,188,64	1,188,64
3.1	SARJETAMENTO FIO			1,243,00	1,243,00	1,243,00
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			3,56	3,56	3,56
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			6,5	6,5	6,5
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			3,5	3,5	3,5
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			36,25	36,25	36,25
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			57,10	57,10	57,10
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			898,80	898,80	898,80
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			240,59	240,59	240,59
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			241,07	241,07	241,07
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			420,96	420,96	420,96
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			231,50	231,50	231,50
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			224,17	224,17	224,17
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			492,73	492,73	492,73
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			130,06	130,06	130,06
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			160,93	160,93	160,93
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			161,01	161,01	161,01
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			424,98	424,98	424,98
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			72,45	72,45	72,45
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL			287,55	287,55	287,55




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: 01
COD. ORÇ: 01
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES															
Extensão	Largura	Espessura													
6,48	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5,50	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9,95	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Total = 41,40															M3
03.01.02 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL															M3
Obs:															
621,50	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,56	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6,54	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,51	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6,48	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9,95	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,00	0,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sub-Total = 43,50															M2
Obs:															
0,12	2,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,23	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,12	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,23	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,35	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sub-Total = 4,098,15															M2
Obs:															
4.1 LIMPEZA															M2
04.01.01 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA															M2
Obs:															
=> Área															M2
=> Extensão da via															M2
Total = 4,098,15															M2
Sub-Total = 4,098,15															M2
Total = 4,098,15															M2

Luca de Freitas Santiago
Luca de Freitas Santiago
Engenheiro-Civil
REA. 325816CE RNP-06/13:596





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
LOCAL: CASCAVEL/CE

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DISC. SOCIAL	DISC. MULTA	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
<p>02 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA</p>											
01.01.01	1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES				-83,85%	15,00%		181,90
01.01.01	1.1	SEINFRA - S	C2872	LOGAÇÃO DA OBRA	HA	0,12	476,51	29,77%		618,37	74,20
01.01.01	1.2	SEINFRA - S	C3232	LOGAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1,196,66	0,07	29,77%		0,09	107,70
01.01.01	1.2	SEINFRA - S	C3232	REGULARIZAÇÃO							
01.01.01	1.2	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROAGEM DA PLATAFORMA							
01.01.01	1.2	SEINFRA - S	C3232	PAVIMENTAÇÃO							
01.01.01	2.1	SEINFRA - S	C2886	PEDRA TOSCA	M2	1.076,59	36,65	29,77%		47,56	51.202,62
01.01.01	2.1	SEINFRA - S	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							
01.01.01	2.1	SEINFRA - S	C2886	DRENAGEM SUPERFICIAL							
01.01.01	3.1	SEINFRA - S	C0385	SARJETAMENTO FIO	M	343,08	23,80	29,77%		30,89	10.597,74
01.01.01	3.1	SEINFRA - S	C0385	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL							
01.01.02	3.1	SEINFRA - S	C0386	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,00	404,80	29,77%		525,31	6.303,72
01.01.02	3.1	SEINFRA - S	C0386	SERVIÇOS FINAIS							
01.01.02	4.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA							
01.01.02	4.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.196,66	1,17	29,77%		1,52	1.819,92
<p>TOTAL DE SERVIÇOS 70.104,90</p>											
<p>TOTAL DE MATERIAL 0,00</p>											
<p>TOTAL GERAL 70.104,90</p>											

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA 378816/CE RNP-0616133858

setenta mil, cento e quatro reais e noventa centavos





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: _____

COD. ORÇ: _____

02 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

⇒	Área	/	Coefficiente	
⇒	1.196,66	/	10.000,00	
				Sub-Total =
				0,12
				Total = 0,12

01.02.01 REGULARIZAÇÃO

RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

⇒	Área			
⇒	1.196,66			
				Sub-Total =
				1.196,66
				Total = 1.196,66

2.1 PAVIMENTAÇÃO
ESTRAQUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR

Extensão	Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03	Extensão Total do Trecho
⇒	10,00	7,00	7,00	170,31
⇒	0,00	0,00	0,00	
⇒	8,81	8,00	8,00	
⇒	10,31	8,00	8,00	
				170,31
				12,75
				1.171,16
				12,75
				Total = 1.076,59

02.01.01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

⇒	Área			
⇒	1.076,59			
				Sub-Total =
				1.076,59

3.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

03.01.01 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Extensão	Meio Fio	Meio Fio	Meio Fio	Extensão
⇒	2,12	187,84	2,11	2,00
				Sub-Total =
				343,08
				4,24
				334,62
				4,22
				Total = 12,00

03.01.02 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

⇒	Área de Pavimentação	x	Largura	x	Espessura	x	Lados	
⇒	171,43	x	0,35	x	0,10	x	2,00	
								Sub-Total =
								12,00

4.1 SERVIÇOS FINAIS

04.01.01 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

⇒	Área			
⇒	1.196,66			
				Sub-Total =
				1.196,66
				Total = 1.196,66

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 326816CE RNP-061612398





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASGAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASGAVEL

LOCAL: CASGAVEL/CE

ART: 001 - ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA LUIZ FLORENCIO									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						180,75
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,12	476,51	29,77%	618,37	74,20
1.2			REGULARIZAÇÃO						106,55
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.183,89	0,07	29,77%	0,09	106,55
2.1			PAVIMENTAÇÃO						50.655,20
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.065,08	36,55	29,77%	47,56	50.655,20
3.1			DRENAÇÃO						16.727,21
03.01.01	SEINFRA - S	C0385	SABUETAMENHO FIO	M	339,48	23,80	29,77%	30,89	10.486,53
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	BANQUETA EM CIMENTO MOLDADO NO LOCAL	M3	11,88	404,60	29,77%	525,31	6.240,68
4.1			SERVIÇOS FINAIS						1.799,52
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.183,89	1,17	29,77%	1,52	1.799,52
TOTAL DE SERVIÇOS: 69.362,68									
TOTAL DE MATERIAL: 0,00									
TOTAL GERAL: 69.362,68									

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 326816CE RNP-061613-898

sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE
ART: 04

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR	BASE	
											TEC SOCIAL	TEC MATEMÁTICA
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS		HA	0,11	478,51	29,77%	618,37	15,00%	29,77%	68,02
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	SERVIÇOS PRELIMINARES		M2	1.148,91	0,07	29,77%	0,09			68,02
01.02.02	SEINFRA - S	C3038	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJÚDIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)		M2	1.033,83	36,65	29,77%	47,55			103,40
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	REGULARIZAÇÃO		M	335,61	23,80	29,77%	30,89			16.414,24
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	RECONFORMAÇÃO/PATROAGEM DA PLATAFORMA		M3	11,50	404,80	29,77%	525,31			10.373,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0338	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	1.148,91	1,17	29,77%	1,52			1.746,34
4.1	SEINFRA - S	C3447	REJUNTAMENTO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	1.148,91	1,17	29,77%	1,52			1.746,34
4.1	SEINFRA - S	C3447	DRENAGEM SUPERFICIAL		M	335,61	23,80	29,77%	30,89			16.414,24
4.1	SEINFRA - S	C3447	SARJETAMENTO		M	335,61	23,80	29,77%	30,89			10.373,17
4.1	SEINFRA - S	C3447	BAIXADA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		M3	11,50	404,80	29,77%	525,31			10.373,17
4.1	SEINFRA - S	C3447	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	11,50	404,80	29,77%	525,31			10.373,17
4.1	SEINFRA - S	C3447	SERVIÇOS FINAIS		M2	1.148,91	1,17	29,77%	1,52			1.746,34
4.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA		M2	1.148,91	1,17	29,77%	1,52			1.746,34
4.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	1.148,91	1,17	29,77%	1,52			1.746,34
TOTAL DE SERVIÇOS											67.500,95	
TOTAL DE MATERIAL											0,00	
TOTAL GERAL											67.500,95	

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 225816CE RNP: 061613388

sessenta e sete mil, quinhentos reais e noventa e cinco centavos





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE


ART: 000,00

04

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS

Item	Descrição do Item	Extensão	Largura	Estaca	n	a	Estaca	n	Extensão	Largura Média	Área	Sub-Total	Total	HA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA												0,11	
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)												1,148,91	M2
Obs. ⇒ Área = 1,148,91 / Coeficiente = 10,000,00														
1.2	REGULARIZAÇÃO RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA												1,148,91	
01.02.01	Área de Pavimentação												1,148,91	
Obs. ⇒ Área = 1,148,91														
2	PAVIMENTAÇÃO ESTAQUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR												1,148,91	
Obs. ⇒ Extensão Total do Trecho = 163,82														
	Trecho 01	10,00	7,00	0,00	1,53	a	1,52	x	8,50				12,94	
	Trecho 02	7,00	7,00	0,00	3,83	a	162,30	x	7,00				1,135,97	
2.1	PEDRA TOSCA												1,033,83	M2
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)												1,033,83	
Obs. ⇒ Área = 1,033,83														
3	DRENAGEM SUPERFICIAL SARJETAMENTO FIO												335,61	M
03.01.01	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL												335,61	
Obs. ⇒ Extensão = 2,11 x 2,00 = 4,22														
	Sarjeta	162,30	2,00										324,59	
	Travamento	7,00	1,00										7,00	
Obs. ⇒ Total = 11,50														
03.01.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL												11,50	
Obs. ⇒ Área de Pavimentação = 164,41 x 0,35 x 2,00 = 11,50														
4.1	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA												1,148,91	M2
04.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA												1,148,91	
Obs. ⇒ Área = 1,148,91														

Lucas de Jesus Santos Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 325816CE RNP: 0616133598





OBJETO		RESERVAÇÃO DE PREÇO		UNIDADE		QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		BOMBA		VALOR	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BOMBA	VALOR	RESERVAÇÃO DE PREÇO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE MATERIA	TOTAL GERAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. LOCAL: CASCAVEL ART: CASCAVEL RESERVAÇÃO DE PREÇO: 05													
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTÔNIO													
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	0,10	476,51	83,85%	15,00%	29,77%	153,88	153,88		
1.2	SEINFRA - S	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1,022,65	0,07	29,77%			61,24	61,24		
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	M2	1,022,65	0,07	29,77%			61,24	61,24		
01.01.02	SEINFRA - S	C3232	RECOMFORMAÇÃO/PATROAGEM DA PLATAFORMA	M2	1,022,65	0,07	29,77%			61,24	61,24		
2.1	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO	M2	910,11	36,55	29,77%			92,04	92,04		
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RENTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	910,11	36,55	29,77%			92,04	92,04		
3.1	SEINFRA - S	C0365	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	M	328,96	29,80	29,77%			43,284,83	43,284,83		
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	SARJETAMENTO	M	328,96	29,80	29,77%			16,058,96	16,058,96		
03.01.02	SEINFRA - S	C0366	BANDETA EM CIMENTO	M3	11,25	404,80	29,77%			10,149,22	10,149,22		
4.1	SEINFRA - S	C3447	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	1,022,65	1,17	29,77%			30,89	30,89		
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	SERVIÇOS FINAIS	M2	1,022,65	1,17	29,77%			525,31	525,31		
VALOR DO EMPENHO: 1,022,65 RESPONSÁVEL: Lucas de Freitas Santiago CREA: 325818CE RNP: 0518133886 Engenheiro Civil													
sestenta e um mil e cinquenta e dois centavos													
TOTAL DE MATERIA: 61,052,10 TOTAL GERAL: 61,052,10													



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: 05-

05-01.01.01

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTÔNIO

H/A

Serviço de Preliminares: 0,10
Sub-Total = 0,10
Total = 0,10

1.1 01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)
Obs. Coeficiente / 10.000,00
Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

1.2 01.02.01 REGULARIZAÇÃO RECONFORMAÇÃO/CONTROLO DA PLATAFORMA
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

1.3 01.01.01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTÔNIO
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

1.4 01.01.01 ESTACIONAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

2.1 02.01.01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
Obs. Área / 910,11
Sub-Total = 910,11
Total = 910,11

3.1 03.01.01 BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
Obs. Área / 910,11
Sub-Total = 910,11
Total = 910,11

3.2 03.01.02 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
Obs. Área / 11,25
Sub-Total = 11,25
Total = 11,25

4.1 04.01.01 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.2 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.3 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.4 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.5 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.6 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.7 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.8 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.9 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.10 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.11 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.12 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.13 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.14 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.15 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.16 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.17 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.18 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.19 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.20 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.21 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.22 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.23 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

4.24 04.01.01 SERVIÇOS FINAIS
Obs. Área / 1.022,65
Sub-Total = 1.022,65
Total = 1.022,65

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 32591/CE RNP-061612-898





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL-CE

ART: 06
COD DOCUMENTO: 06

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDX %	CUSTO UNITÁRIO	BDX SERVIÇOS	VALOR
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	PA	0,11	478,51	29,77%	618,37		68,02
1.2	SEINFRA - S	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA-COM AVALIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1,101,17	0,07	29,77%	0,09		99,11
2.1	SEINFRA - S	C2696	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	590,85	36,65	29,77%	47,56		47.124,83
3.1	SEINFRA - S	C0365	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	322,22	23,80	29,77%	30,89		15.747,55
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	DRENAGEM SUPERFICIAL	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31		5.794,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0366	SARJETAMENTO FIO	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31		1.673,78
4.1	SEINFRA - S	C3447	BANQUETA/MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1,101,17	1,17	29,77%	1,52		1.673,78
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA VALOR DO EMPENHO: sessenta e quatro mil, setecentos e treze reais e vinte e nove centavos										64.713,29
LIMPEZA VALOR DO EMPENHO:										0,00
TOTAL DE SERVIÇOS:										64.713,29
TOTAL DE MATERIAL:										0,00
TOTAL OBRA:										64.713,29

Ass: *Luiz de Freitas Santiago*
 Luiz de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA 325816CE RNP 061812398





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART:

CON. ORÇ:

06 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIÃO XAVIER

Item	Descrição	Obs.	Extensão	Largura	Estaca	n	a	Estaca	n	Extensão	Largura Média	Área	Total
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												0,11
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA												1.101,17
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)												1.101,17
	Sub-Total =												1.101,17
1.2	REGULARIZAÇÃO												0,11
01.02.01	RECONFORMAÇÃO/PROTEÇÃO DA PLATAFORMA												1.101,17
	Sub-Total =												1.101,17
2	PAVIMENTAÇÃO												1.101,17
>	ESTACQUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR												1.101,17
	Sub-Total =												1.101,17
2.1	PEDRA TOSCA												990,85
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)												990,85
	Sub-Total =												990,85
3	DRENAGEM SUPERFICIAL												11,03
3.1	SARLET/MEIO FIO												11,03
03.01.01	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL												11,03
	Sub-Total =												11,03
03.01.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL												322,22
	Sub-Total =												322,22
4.1	LIMPEZA												7,00
04.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA												7,00
	Sub-Total =												7,00
	Sub-Total =												1.101,17
	Sub-Total =												1.101,17

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil

CREA 328818CE RNP 061612398



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI		VALOR
							BDI %	BDI MATERIAS	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,11	476,51	83,85%	15,00%	68,02
01.02.01	SEINFRA - S	C3332	REGULARIZAÇÃO	M2	1.100,68	0,07	29,77%	0,09	99,06
01.02.01	SEINFRA - S	C3332	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	990,38	35,68	29,77%	47,56	47.102,47
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOLBRIDO)	M2	322,15	23,80	29,77%	30,89	9.951,21
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	11,03	404,80	29,77%	525,31	5.794,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	SARJETAMEIO FIO	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31	5.794,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31	5.794,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31	5.794,17
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	SERVIÇOS FINAIS	M3	11,03	404,80	29,77%	525,31	5.794,17
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA	M2	1.100,68	1,17	29,77%	1,52	1.673,04
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.100,68	1,17	29,77%	1,52	1.673,04
RESPONSÁVEL: <i>Lucas de Freitas Santiago</i> Lucas de Freitas Santiago Engenheiro Civil CREA: 326945CE RNP 0616133898									
TOTAL DE SERVIÇOS									64.687,97
TOTAL DE MATERIAS									0,00
TOTAL GERAL									64.687,97

sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos






PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE

ART.	COL. ORÇ.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	Área	Coeficiente	Sub-Total	Total	HA
07		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO	1.100,68	10.000,00	1.100,68	0,11	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA					
01.01.01		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	1.100,68	10.000,00	1.100,68	0,11	
1.2		REGULARIZAÇÃO					
01.02.01		RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA	1.100,68		1.100,68	1.100,68	M2
		Área de Pavimentação	1.100,68		1.100,68		
2.		PAVIMENTAÇÃO					
>		ESTAGUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR					
		Obs.					
		Extensão Total do Trecho	10,00	0,00	1,465	12,45	
		Trecho 01	7,00	0,00	155,435	1,088,23	
		Trecho 02	7,00	0,00	16,935		
2.1		PEDRA TOSCA					
02.01.01		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	990,38		990,38	990,38	M
		Obs.					
		Área de Pavimentação	990,38		990,38		
3.		DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.1		SARJETAMENTO FIO					
03.01.01		BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					
		Obs.					
		Extensão	2,140	2,00		4,28	
		Sarjeta	155,435	2,00		310,87	
		Travamento	7,000	1,00		7,00	
03.01.02		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
		Obs.					
		Sarjeta	157,58	0,35		11,03	
4.		SERVIÇOS FINAIS					
4.1		LIMPEZA					
04.01.01		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
		Obs.					
		Extensão da via					
		Área	1.100,68		1.100,68	1.100,68	M2
		Sub-Total					
		Total					

Luca de Brito Santiago
Lucas de Freitas Santiago

Engenheiro Civil
CNEA. 328816CE RNP- 06161283R





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: 08

COD ORÇAMENTO

08 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR	VALOR DE SERVIÇOS	
										PREÇO UNITÁRIO	BDI %
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,11	476,31	29,77%	618,37	68,02	15,00%	29,77%
1.2	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,11	476,31	29,77%	618,37	68,02	15,00%	29,77%
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2)	HA	0,11	476,31	29,77%	618,37	68,02	15,00%	29,77%
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	REGULARIZAÇÃO	M2	1.082,72	0,07	29,77%	0,09	97,44	15,00%	29,77%
2.1	SEINFRA - S	C2886	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	974,28	36,65	29,77%	47,56	46.336,76	15,00%	29,77%
02.01.01	SEINFRA - S	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	974,28	36,65	29,77%	47,56	46.336,76	15,00%	29,77%
03.01.01	SEINFRA - S	C0885	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	316,05	23,80	29,77%	30,89	9.787,50	15,00%	29,77%
03.01.02	SEINFRA - S	C0886	SARJETAMENTO FIO	M3	10,04	404,80	29,77%	525,31	5.694,36	15,00%	29,77%
4.1	SEINFRA - S	C3447	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1.082,72	1,17	29,77%	1,52	1.645,73	15,00%	29,77%
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	M2	1.082,72	1,17	29,77%	1,52	1.645,73	15,00%	29,77%
04.01.02	SEINFRA - S	C3447	SERVIÇOS FINAIS	M2	1.082,72	1,17	29,77%	1,52	1.645,73	15,00%	29,77%
4.1	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA	M2	1.082,72	1,17	29,77%	1,52	1.645,73	15,00%	29,77%
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.082,72	1,17	29,77%	1,52	1.645,73	15,00%	29,77%
TOTAL DE SERVIÇOS										63.629,81	
TOTAL DE MATÉRIA										0,00	
TOTAL GERAL										63.629,81	

Lucas Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 328916CE-RNP-061813-888

sessenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART:

COO. ORÇ:

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO

08

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA COM AULÃO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Total = 0,11

0,11

1.082,72

Total = 1.082,72

1.082,72

M2

Total = 1.082,72

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2

1.082,72


M2

1.082,72

M2

1.082,72

M2



Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil

ÁREA: 326815CE RNP: 0616133985



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 ART: 09
 CDD ORÇAMENTO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BOM %	CUSTO UNITÁRIO	VALOR	
									83,85%	15,00%
RESERVAÇÃO DO ORÇAMENTO										
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENEFACIO										
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,11	476,51	29,77%	618,37		688,02
1.2	SEINFRA - S	C3272	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	1,061,33	0,07	29,77%	0,09		95,52
2.1	SEINFRA - S	C2896	REGULARIZAÇÃO	M2	954,92	36,65	29,77%	47,56		45416,00
3.1	SEINFRA - S	C0365	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	311,03	23,80	29,77%	30,89		15197,02
3.1	SEINFRA - S	C0365	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES	M	10,64	404,80	29,77%	925,31		5.589,30
3.1	SEINFRA - S	C0365	REJUNTAMENTO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	10,64	404,80	29,77%	925,31		5.589,30
4.1	SEINFRA - S	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,061,33	1,17	29,77%	1,52		1.613,22
TOTAL DE SERVIÇOS										
TOTAL DE MATERIAIS										
TOTAL GERAL										

Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA 325816/CE RNP-061613-358

sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
LOCAL: CASCAVEL/CE

ART:
COD. OBRA:

09

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENEFÁCIO

SERVIÇOS PRELIMINARES										Total = 0,11		HA
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA										0,11	
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)										1.061,33	M2
Obs.		Área	/	Coefficiente								
		⇒	⇒	⇒	10.000,00							
REGULARIZAÇÃO										Sub-Total =		
1.2	RECONFORMAÇÃO/CONTROLO DA PLATAFORMA										1.061,33	M2
01.02.01	Área de Pavimentação										1.061,33	
Obs.		Área										
		⇒	⇒									

PAVIMENTAÇÃO															
ESTABELECIMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR															
Obs.		Largura E ₁	+	n	+	Estaca	+	n	+	Estaca	x	Extensão	x	Área	
⇒	⇒	10,00	+	0,00	+	0,00	+	1,380	+	11,240	x	149,860	x	11,73	
⇒	⇒	7,00	+	0,00	+	7,00	+	11,240	+	149,860	x	7,00	+	1.049,60	
⇒	⇒												Total = 954,92		
PEDRA TOSCA															
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)														
02.01.01	Área de Pavimentação														
		⇒	⇒												

DRENAGEM SUPERFICIAL															
Obs.		Área													
		⇒	⇒												


BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL																	
Obs.		Extensão	x	Lados													
⇒	⇒	2,170	x	1,00													
⇒	⇒	2,140	x	1,00													
⇒	⇒	149,860	x	2,00													
⇒	⇒	7,000	x	1,00													
Obs.		Extensão	x	Lados													
		⇒	⇒	2,170	x	1,00											
		⇒	⇒	2,140	x	1,00											
		⇒	⇒	149,860	x	2,00											
		⇒	⇒	7,000	x	1,00											
Obs.		Extensão	x	Lados													
		⇒	⇒	149,86	x	0,35	x	0,10	x	2,00							
		⇒	⇒	2,17	x	0,35	x	0,10	x	1,00							
		⇒	⇒	2,14	x	0,35	x	0,10	x	1,00							

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL																
Obs.		Extensão	x	Largura	x	Espessura	x	Lados								
⇒	⇒	149,86	x	0,35	x	0,10	x	2,00								
⇒	⇒	2,17	x	0,35	x	0,10	x	1,00								
⇒	⇒	2,14	x	0,35	x	0,10	x	1,00								
Obs.		Extensão	x	Largura	x	Espessura	x	Lados								
		⇒	⇒	149,86	x	0,35	x	0,10	x	2,00						
		⇒	⇒	2,17	x	0,35	x	0,10	x	1,00						
		⇒	⇒	2,14	x	0,35	x	0,10	x	1,00						

SERVIÇOS FINAIS															
Obs.		Área													
		⇒	⇒												

LIMPEZA															
Obs.		Área													
		⇒	⇒												

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA															
Obs.		Área													
		⇒	⇒												



Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 325816CE RNP. 061613398

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCATEL - CE




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCATEL
LOCAL: CASCATEL/CE
ART: ...
CDO DOCUMENTO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BID %		VALOR
							BID %	CUSTO UNITÁRIO	
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES				83,85%	15,00%	29,77%
1.2	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	476,51	29,77%	618,37	61,84
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	REGULARIZAÇÃO	M2	1,024,56	0,07	29,77%	0,09	92,21
01.02.01	SEINFRA - S	C2872	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	928,26	38,65	29,77%	47,56	44.195,61
02.01.01	SEINFRA - S	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	278,30	23,80	29,77%	30,89	8.627,98
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	M	9,53	404,80	29,77%	525,31	5.006,20
03.01.02	SEINFRA - S	C0336	SARJETAMENTO FIO	M3	1,52	1.557,83			1.557,83
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	1,024,56	1,17	29,77%	1,52	1.557,33
04.01.02	SEINFRA - S	C3447	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						
4.1			SERVIÇOS FINAIS						
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA						
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
TOTAL DE SERVIÇOS									
TOTAL DE MATERIAL									
TOTAL OBRA									

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 328016CE RNP-061613-888

cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e seis centavos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CASCAVEL/CE

UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC. SOCIAIS	ENC. PATRONAIS	ENC. SERVIÇOS	VALOR
1	0,10	476,51	83,85%	15,00%	29,77%	61,84
2	981,10	0,07	29,77%	0,08	88,30	88,30
3	857,85	36,65	29,77%	47,58	40.799,35	40.799,35
4	358,17	23,00	29,77%	30,89	11.063,87	11.063,87
5	12,32	404,00	29,77%	525,31	6.471,82	6.471,82
6	981,10	1,17	29,77%	1,52	1.491,27	1.491,27
TOTAL DE SERVIÇOS						59.976,45
TOTAL DE MATERIAL						0,00
TOTAL GERAL						59.976,45

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA. 325816CE RNP-081812-888

cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE	
LOCAL: CASCAVEL/CE	ART: 12	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	REGULARIZAÇÃO
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	PAVIMENTAÇÃO
4.1	SEINFRA - S	C3447	PEDRA TOSCA
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
			DRENAGEM SUPERFICIAL
			SARJETAMENTO
			BANQUETA/MEIO FIO
			CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
			SERVIÇOS FINAIS
			LIMPEZA
			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
			VALOR DO ORÇAMENTO
			RESPONSÁVEL
			Lucas de Jesus Amâncio
			Lucas de Freitas Santiago
			Engenheiro Civil
			CREA. 326816CE RNP-061612388
			sessenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos
			TOTAL DE SERVIÇO
			TOTAL DE MATERIAL
			TOTAL GERAL

S



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.

LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: RESERVAÇÃO DO ORÇAMENTO:


COD. OBRA: 12

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA-DA-RUA-RAIMUNDO MALVEIRA DA SILVA

Item	Descrição	Extensão	Estaca	n	Estaca	n	Extensão	Largura Média	Área	Total	Unidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,10	HA
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA									0,10	
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)									1.036,56	M2
	Obs.									1.036,56	
1.2	REGULARIZAÇÃO									1.036,56	
01.02.01	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA									1.036,56	
	Obs.									1.036,56	
2.0	PAVIMENTAÇÃO									1.036,56	
2.1	ESTACQUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR									1.036,56	
	Obs.									1.036,56	
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)									912,31	
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)									912,31	
	Obs.									912,31	
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL									361,02	
3.1	SARJETAMENTO FIO									361,02	
03.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)									361,02	
	Obs.									361,02	
03.01.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL									12,42	
	Obs.									12,42	
4.0	SERVIÇOS FINAIS									1.036,56	
4.1	LIMPEZA									1.036,56	
04.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									1.036,56	
	Obs.									1.036,56	

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 325816CE RNP: 06161235R





PREFEITURA MUNICIPAL DE -CASCAVEL - CE									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL		LOCAL: CASCAVEL/CE		ART: 042/2021		PREÇO UNITÁRIO		VALOR	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	BDI %	CUSTO UNITÁRIO	BDI %	VALOR
1.1	SEINFRA - S	C2872	SERVIÇOS PRELIMINARES	HA	0,11	29,77%	618,37	29,77%	68,02
1.2	SEINFRA - S	C3232	LOGAÇÃO DA OBRA	M2	1.067,16	29,77%	0,07	29,77%	98,04
2.1	SEINFRA - S	C2896	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	940,88	29,77%	36,85	29,77%	44.748,25
3.1	SEINFRA - S	C3365	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI (REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO)	M	366,80	29,77%	23,80	29,77%	17.959,88
03.01.01	SEINFRA - S	C0836	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	M3	12,62	29,77%	404,80	29,77%	6.629,41
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	SARJETAMENTO FIO	M2	1.067,16	29,77%	1,52	29,77%	1.622,08
4.1	SEINFRA - S	C3447	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	1.067,16	29,77%	1,52	29,77%	1.622,08
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	SERVIÇOS FINAIS	M2	1.067,16	29,77%	1,52	29,77%	1.622,08
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA									
TOTAL DE SERVIÇOS									
TOTAL DE MATERIAL									
TOTAL GERAL									

Luiza de Freitas Santiago
Luiza de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000-000000000000000000

sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos

5



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASCAVEL - CE


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
LOCAL: CASCAVEL/CE

ART: Responsabilidade do documento:
COD. OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA

Item	Descrição	Extensão	Estaca	n	a	Estaca	n	a	Estaca	Extensão	Largura Média	Área	Sub-Total	Unidade
01.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES												0,11	HA
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA												0,11	
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)												1.067,16	M2
	Obs.												10.000,00	
	Área												1.067,16	
1.2	REGULARIZAÇÃO												1.067,16	
01.02.01	RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA												1.067,16	M2
	Obs.												1.067,16	
	Área de Pavimentação												1.067,16	
2.1	PAVIMENTAÇÃO												1.067,16	M2
	ESTABELECIMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR												1.067,16	
	Obs.												1.067,16	
	Extensão Total do Trecho	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,50		11,10	
	Trecho 01	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		750,16	
	Trecho 02	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,75		113,14	
	Trecho 03	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,75		192,76	
	Trecho 04	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,75		192,76	
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)												940,88	M2
	Obs.												940,88	
	Área de Pavimentação												940,88	
03.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)												940,88	M2
	Obs.												940,88	
	Área de Pavimentação												940,88	
03.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)												940,88	M2
	Obs.												940,88	
	Área de Pavimentação												940,88	
03.01.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL												12,62	M3
	Obs.												12,62	
	Sarjeta	2,13	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2,13	2,00		6,00	
	Sarjeta	178,27	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	178,27	2,00		6,00	
	Tramamento	6,00	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	6,00	1,00		6,00	
	Obs.												12,62	
	Sarjeta	180,35	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	180,35	2,00		12,62	
04.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA												1.067,16	M2
	Obs.												1.067,16	
	Área												1.067,16	
	Extensão da via												1.067,16	

Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 32581/CE RNP-061612:888



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 ART: 14
 VALOR DO ORÇAMENTO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BID %	CUSTO UNITÁRIO	BID SERVIÇOS	VALOR
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES:							61,84
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	476,51	29,77%	618,37		61,84
1.2			REGULARIZAÇÃO							94,44
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1,049,29	0,07	29,77%	0,09		94,44
2.1			PAVIMENTAÇÃO							43.827,97
02.01.01	SEINFRA - S	C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (S/REJUNTAMENTO) (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	921,53	36,65	29,77%	47,56		43.827,97
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL							18.169,94
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	SARJETAMBO FIO	M	371,05	23,80	29,77%	30,89		11.461,73
03.01.02	SEINFRA - S	C0338	BANQUETA/MÉIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	12,77	404,80	29,77%	525,31		6.708,21
4.1			CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL							1.594,97
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	SERVIÇOS FINAIS	M2	1,049,29	1,17	29,77%	1,52		1.594,97
			LIMPEZA							1.594,97
			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							1.594,97
TOTAL DE SERVIÇOS: 63.749,11 TOTAL DE MATERIAL: 0,00 TOTAL GERAL: 63.749,11										

Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA: 32681/CE RNP-061612-898

sessenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos





Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA. 32815CE RNP-051612789

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CASCAVEL - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 ART: 14
 COD. OBRA: 01.01.01

Item	Descrição do Item	Extensão	Largura	Estaca	n	a	Estaca	n	Extensão	Largura Média	Área	Sub-Total	Unidade
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	10,000.00									10,000.00		HA
01.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)										1,049.29	1,049.29	M2
REGULARIZAÇÃO													
01.02.01	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA										1,049.29	1,049.29	M2
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
ESTACQUEAMENTO DA VIA PARA CÁLCULO DA ÁREA A PAVIMENTAR													
	Extensão Total do Trecho	9,00	6,00	0,00	0,00	a	0,00	+	1,500	x	7,50		11,25
	Trecho 01	6,00	5,50	0,00	1,50	a	1,00	+	19,640	x	5,75		219,16
	Trecho 02	5,50	5,50	1,00	4,00	a	4,00	+	2,000	x	5,50		232,87
	Trecho 03	5,50	6,00	4,00	2,000	a	6,00	+	14,870	x	5,75		303,95
	Trecho 04	5,50	6,00	6,00	1,880	a	9,00	+	47,010	x	6,00		282,06
	Trecho 05	6,00	6,00	6,00		a		+					
2.1	PEDRA TOSCA											921,53	M
02.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)										921,53	921,53	M
BANQUETA EM PEDRA TOSCA													
03.01.01	BANQUETA EM PEDRA TOSCA											371,05	M
CONCRETO MOLDADO NOTOCAL													
	Extensão	2,13	2,00			x							
	Saia	180,39	2,00			x							360,78
	Travessia	6,00	1,00			x							6,00
03.01.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL											12,77	M3
	Extensão	182,49	0,35			x	0,10						
	Saia					x							
	Travessia					x							
04.01.01	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA											1,049.29	M2
LIMPEZA DE VÍAS													
	Extensão da via											1,049.29	M2





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
LOCAL: CASCAVEL/CE
ART: 15

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %		BDI MATERIAL		BDI SERVIÇOS		VALOR	
							83,85%	15,00%	29,77%	15,00%	29,77%			
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES										117,49	
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,19	478,51	29,77%	29,77%	618,37				117,49	
1.2			REGULARIZAÇÃO										168,05	
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.867,23	0,07	29,77%	29,77%	0,09				168,05	
2.1			PAVIMENTAÇÃO										78.886,35	
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.658,67	38,63	29,77%	29,77%	47,36				78.886,35	
3.1			DRENAGEM SUPERFICIAL										29.545,09	
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	SARJETAMENTO FIO	M	601,89	23,80	29,77%	29,77%	30,86				18.592,38	
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M3	20,85	404,80	29,77%	29,77%	525,31				10.952,71	
4.1			SERVIÇOS FINAIS										2.838,19	
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.867,23	1,17	29,77%	29,77%	1,52				2.838,19	
TABELA DE PREÇO DE REGISTRAÇÃO DE													TOTAL DE SERVIÇOS	111.555,17
SEINFRA 071 COM REGISTRAÇÃO													TOTAL DE MATERIAL	0,00
													TOTAL GERAL	111.555,17

Assinado digitalmente por
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA 3752/5CE-RNP-0614/12-999

cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 ART:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CR	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
ADM.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.998,00	3,098%	9.499,50	9.499,50	9.499,50	9.499,50
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES	242.889,09	19,804%	242.889,09			
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA	70.104,90	5,716%	45.568,19	24.536,72		
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA LUIZ FLORÊNCIO	69.362,68	5,656%		69.362,68		
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS	67.500,95	5,504%		67.500,95		
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTÔNIO	61.052,10	4,978%		61.052,10		
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIÃO XAVIER	64.713,29	5,277%		64.713,29		
7.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO	64.687,97	5,274%			64.687,97	
8.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS	63.629,81	5,188%			63.629,81	
9.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENIFACIO	62.389,78	5,087%			62.389,78	
10.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO	59.540,77	4,855%			59.540,77	
11.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ARIS FALCÃO	59.976,45	4,890%				59.976,45
12.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA RAIMUNDO MALVEIRA DA SILVA	62.796,42	5,120%				62.796,42
13.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	64.494,25	5,259%				64.494,25
14.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSEFA FRANCISCA MONTEIRO	63.749,11	5,198%				63.749,11
15.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO TREÇO II	111.555,17	9,096%			44.622,07	66.933,10
RESPONSÁVEL:	<i>Lucas de Freitas Santiago</i> Lucas de Freitas Santiago Engenheiro Civil CREA. 326816/CE RNP- 0618173888		TOTAL GERAL				
			SUB-TOTAL	297.956,78	296.665,24	304.369,90	327.448,83
			% PARCIAL	24,29%	24,19%	24,82%	26,70%
			ACUMULADO	297.956,78	594.622,01	898.991,91	1.226.440,74
			% ACUMULADO	24,29%	48,48%	73,30%	100,00%




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.
 LOCAL: CASCAVEL/CE
 ART:
 Cód. ORÇ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

CP I	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA - M2				
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				Total:	31,1000
	MATERIAIS				
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15x15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				Total:	120,3678
				Total Simples:	151,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	151,47
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA				
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)				
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	75,0454	150,0909
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6895	2,7579
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3612	5,4449
				Total:	158,2937
	MAO DE OBRA				
10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,8500	99,4400
12445	TOPOGRÁFO	H	5,0000	30,3400	151,7000
				Total:	318,2200
				Total Simples:	476,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	476,51
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2				
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)				
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	76,5747	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	218,3516	0,0607
				Total:	0,0607
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,0006	15,5500	0,0086
				Total:	0,0086
				Total Simples:	0,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,07
C2898	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2				
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)				
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,0836	1,2042
10728	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100	83,9284	0,8393
				Total:	2,0435
	MAO DE OBRA				
10445	CALÇEITEIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total:	15,5610
	MATERIAIS				
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	60,0600	9,9090
				Total:	19,0410
				Total Simples:	36,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,85
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M				
	MAO DE OBRA				
12391	PEDREIRO	H	0,1500	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
				Total:	7,0030
	MATERIAIS				
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,4400	3,4400
				Total:	3,4400
	SERVIÇOS				

[Handwritten signature]



C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4990	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	41,2075	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,1417	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.)	M3	0,0340	337,0759	11,4808

Total:	13,3567
Total Simples:	23,80
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	23,80

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	10,0000	15,5500	155,5000
			Total:	155,5000

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,5000	52,5150
10280 BRITA	M3	0,9658	76,1900	73,5843
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000
			Total:	249,2993

Total Simples:	404,80
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	404,80

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663
			Total:	1,1662

Total Simples:	1,17
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1,17

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
 Engenheiro Civil
 CREA. 326818CE RNP. 0616123898



MEMORIAL DESCRITIVO

A Pavimentação em Pedra Tosca das ruas, foi projetada de modo a preservar a identidade do município com a utilização de materiais de fácil acesso na região e economicamente viáveis para o tipo de obra.

Projeto de Pavimentação

O Projeto de Pavimentação das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de Pavimentação do DNIT.

Os serviços serão divididos em 02 etapas principais, onde a primeira será a regularização do Subleito com conformação geométrica da via e a segunda será a execução do pavimento de pedra poliédrica tosca.

Será executado sarjetas com largura de 0,35m em concreto.

O calçamento será executado com pedra calcária proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente.

O colchão será executado exclusivamente com Areia.

Objetivo do Memorial

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra acima citada.

Projetos

Todos os projetos necessários a execução dos serviços será fornecida pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

Fonte dos Preços Utilizados

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da SEINFRA 27.1 (Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará).

BDI Utilizado

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta de acordo com Acórdão TCU 262212013 a Prefeitura Municipal adota um BDI de 29,77%.

Execução dos Serviços

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfazem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 325816CE RNP. 0616123898



Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 325816CE RNP. 0616123898



Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas com respectivo porte concedido pelas autoridades policiais.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 326816CE RNP. 0616133898



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placas da Obra

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (3,00 x 4,00) m a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado em linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo com programa de financiamento.

Locação da Obra

Locação com Auxílio Topográfico A via deverá ser locada com auxílio de topógrafo para assim evitar falhas na execução e não ocorra diminuição nas seções das vias previstas em projeto.

Deverá ser global, com o uso de topografia. Havendo discrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, às demolições, modificações e/ou reposições que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização sem que isso implique em alteração no prazo da obra.

Após atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação.

O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo.

MOVIMENTO DE TERRA

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem:

- DER-ES-T 01194 Serviços Preliminares
- DER-ES-T 02194 Caminhos de Serviços
- DER-ES-T 04194 Cortes
- DER-ES-T 05194 Empréstimos
- DNIT-ES-T 06194 Aterros com Solos

Reconformação/Regularização da Plataforma

Reconformação da Plataforma será feita com a utilização de Motoniveladora em todos os trechos. Não sendo necessário a adição de material.

Nos trechos de Vias onde não estão previstos aterros e cortes através de quadros de cubação e orçamento, estes são considerados de greide colado, sendo previsto somente reconformação da plataforma.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil

CREA 326816CE RNP 061613898



O leito da estrada que irá receber a pedra tosca deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a presença de "panelas" nem de costelas", obedecendo às condições geométricas de alinhamento, greide e seção transversal projetados.

PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em Pedra Tosca Sem Rejuntamento

Colchão de Areia

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 15,00 cm para recebimento da Pedra Tosca sob a superfície depois de executado o aterro. O colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento das pedras e não deverá ser executado com a função de conformar geometricamente nem de elevar o greide da via.

Pavimentação

Sobre colchão de areia grossa será executada, o assentamento das pedras toscas nas dimensões variáveis. Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente.

A rocha deverá ter textura homogênea, sem fendilhamento, sem alterações, possuir boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um Desgaste Los Angeles (DNER-ME 35) inferior a 40%. As pedras graníticas rivas são as mais apropriadas.

As Pedras Toscas serão amarradas de forma a apresentar uma face plana, que será a face superior, e ter dimensões que possam se inscrever num círculo de 10 a 20cm de diâmetro e tenham alturas variando entre 10 e 15cm.

Deverá ser observado o caimento transversal (3%) do pavimento para adequado escoamento de águas pluviais.

Os blocos de Pedras Toscas serão transportados de caminhões basculante ou de carroceria. Sua distribuição será feita ao longo o intervalo a ser calçamentado, de preferência ao lado pista. Caso tenha-se que os distribua dentro da pista, faz-se em fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de referência para o assentamento dos blocos de pedra.

Os blocos de Pedra Tosca serão assentes sobre o colchão de areia grossa, pó de pedra ou arisco não argiloso com espessura mínima de 0,15m em linhas perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente, o abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a indicada pela superelevação projetada.

As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às das duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio.

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feita da seguinte maneira:

As Pedras Mestras serão as primeiras pedras assentes espaçadamente, de conformidade com o Greide e abaulamento transversal do Projeto, destinadas a servir de referência para o assentamento das demais pedras.

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da rodovia, nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de tráfego esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras são espaçadas de 2,50m uma das outras. A distância entre dois

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 326816CE RNP- 0618125898



alinhamentos de pedras mestras não deve ser superior a 2,50m. A cota de cada pedra mestra, antes da compressão, deverá ficar 1 cm acima da cota de Projeto.

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, deve-se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai encostar-se à pedra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, não podendo essas juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5cm.

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados.

Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre aparecerão juntas mais alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras menores.

Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1cm acima das cotas de projeto.

Após sua execução, toda pavimentação será coberta com uma camada fina de areia e será compactada mecanicamente com rolo liso ou placa vibratória com passadas cruzadas. Antes da entrega da obra todo o excesso de material será varrido e retirado.

Compactação Mecânica

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um pequeno trecho em Pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com soquete manual (maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Pavimento será executada a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo ponto de menor cota para o de maior cota na seção transversal. O número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo.

DRENAGEM

Banqueta/Meio-Fio em Concreto Pré-moldado

Os meios-fios terão dimensões de 1,00m x 0,34m x 0,10m, serão moldados in loco em concreto fck mínimo igual a 15mpa.

Recomendações Gerais

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da pavimentação.

O assentamento do meio fio obedecerá às seguintes etapas:

Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios;

Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado. Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4;

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo à altura da face superior do meio fio, e uma largura mínima de 0,40m.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA: 325816CE RNP: 061613398



Sarjeta

Deverá ser executado a escavação em todo o trecho para posteriormente a confecção da sarjeta com largura de 35 cm e espessura de 10 cm, será executada em concreto.

SERVIÇOS DIVERSOS

Limpeza Final.

Todas as ruas a serem pavimentadas deverão ser limpas antes da liberação do trafego. Deverão ser removidos qualquer material proveniente da obra, como pedra e material de aterro.

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
ANE. 326818CE RNP 0816133898



PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: CASCAVEL - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - CE



PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A >	DESPESAS INDIRETAS	5,32%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%

GRUPO B >	BENEFÍCIO	6,96%
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%

GRUPO C >	IMPOSTOS	13,15%
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	5,00%
14	CPRB	4,50%

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - (I1 + I2 + I3 + I4)} - 1$$

29,77%

Lucas de Freitas Santiago
Lucas de Freitas Santiago
Engenheiro Civil
CREA. 326816CE RNP. 061613898



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria de Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO É REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07