

CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904.04.2024

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORÓ VAQUEJADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2

CONTA CORRENTE: 380-8.

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Domitilia Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

ITEM	OBJETO	VALOR (R\$)	VALOR (POR EXTENSO)	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORÓ VAQUEJADOR	231.690,27	Duzentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos	04 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 360 (Trezentos e sessenta) dias

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da legislação em vigor, bem como as cláusulas e condições estabelecidas neste certame.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Groaíras-Ce, 25 de Julho de 2024.
Atenciosamente,

FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
Dados: 2024.07.25 16:54:31 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.160.697/0001-75

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHOIRO VAQUEJADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.
 CERTAME: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904_04_2024 - PROPOSTA READEQUADA.
 DATA DO CERTAME: 16/05/2024
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE

DATA: 25/07/2024 BDI: 20,73%
 VERSÃO: 114,15% HORA: 71,31%
 SENFRA: 0,00%
 FONTE: 099 604 DESONERACAO PROPRIA 192923

ITEM	DESCRICO	UNID	QUANTIDADE	CP	SEINFRA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	M2	100,00	0,00	RS 12,77	RS 1.277,00	RS 1.277,00
2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	0,00	RS 157,72	RS 0,00	RS 1.142,40
2.2	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.999,15	0,00	RS 0,28	RS 0,84	RS 1.019,71
3.1	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.207,34	0,00	RS 0,02	RS 0,10	RS 320,73
4.1	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.870,99	0,00	RS 44,92	RS 9.31	RS 125.093,79
4.1.1	PREPARACAO DE BARRAGEM SUPERFICIAL	M	889,93	0,00	RS 27,89	RS 24,61	RS 24.581,76
4.2	BANDEIJA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	338,35	0,00	RS 66,11	RS 22.35	RS 22.350,00
4.2.1	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	338,35	0,00	RS 66,11	RS 22.35	RS 22.350,00
5.1	LIMPEZA FINAL	M2	3.207,34	0,00	RS 1,54	RS 4,94	RS 49,40
5.1.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	3.207,34	0,00	RS 1,54	RS 4,94	RS 49,40
VALOR TOTAL							RS 231.830,27

Duzentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

FRANCISCO
 Assinado de forma digital por FRANCISCO
 JOAO DE MATOS, JOAO DE MATOS
 NETO:035229633 NETO:03522963300
 00
 155452-9300
 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.897/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORÓ VAQUEJADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA: 25/07/2024	BOI: 20,73%
CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904.04.2024 - PROPOSTA READEQUADA	VERSAO	REP.
DATA DO CERTAME:	19/05/2024	SEINFRA	078 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE	Composição	114,15% 71,31% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE	Propria	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	60 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.437,00	49,31%	50,69%	100,00%
			R\$ 3.687,18	R\$ 3.769,82	R\$ 7.437,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.162,20	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 2.162,20	R\$ 0,00	R\$ 2.162,20
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 320,73	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 160,37	R\$ 160,37	R\$ 320,74
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	R\$ 215.868,82	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 107.934,41	R\$ 107.934,41	R\$ 215.868,82
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.901,51	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 5.901,51	R\$ 5.901,51
		R\$ 231.690,27	R\$ 113.924,16	R\$ 117.766,11	R\$ 231.690,27
			R\$ 113.924,16	R\$ 231.690,27	

FRANCISCO Assinado de forma digital por FRANCISCO
 JOAO DE MATOS JOAO DE MATOS
 NETO:03522963300 NETO:03522963300
 300 Dados: 2024.07.25 16:55:07 -03'00'
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D



COMPOSIÇÃO DO BDI																		
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORO VAQUEADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA: 25/07/2024 BDI: 20,73%															
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904.04.2024 - PROPOSTA READEQUADA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINIPA</td> <td>02ª SEM DESONERAÇÃO</td> <td>134,15%</td> <td>71,01%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Compras e Preços</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINIPA	02ª SEM DESONERAÇÃO	134,15%	71,01%	10/2023	Compras e Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
	SINIPA	02ª SEM DESONERAÇÃO	134,15%	71,01%	10/2023													
	Compras e Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
DATA DO CERTAME:	18/05/2024																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE																	



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00
TOTAL		6,65


BDI = 20,73%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
 JOAO DE MATOS
 NETO:035229633
 00

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
 Dados: 2024.07.25 16:55:17 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORÓ VAQUEJADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.	DATA : 25/07/2024 BDI : 20,73%															
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904.04:2024 - PROPOSTA- REAQUEQUADA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	100,00%	Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.													
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	100,00%													
Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%														
DATA DO CERTAME:	16/05/2024																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE																	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

FRANCISCO Assinado de forma digital por FRANCISCO
 JOAO DE MATOS JOAO DE MATOS
 NETO:03522963 NETO:03522963300
 300 Dados: 2024.07.25 16:55:26 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM GRUPO DE PLACAS NA LOCALIDADE DO CHORO VALAÇADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR	
	DATA:	25/07/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-PR	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR	
DATA DE CERTAMEN:	17/06/2023	DATA DE VALIDADE:	15/07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-PR	VALOR:	R\$ 187,77



3.1.1. C187 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0337	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	KG	R\$ 30,27	R\$ 30,27
1100	EMALTE BRANCO	L	R\$ 25,79	R\$ 25,79
1181	PONTALETE / BARROTE DE F.V.	M	R\$ 13,02	R\$ 13,02
1172	PREMO 13x13 (1,10" x 1,10") (APROXIMADAMENTE 672UNID)	KG	R\$ 12,80	R\$ 12,80
TOTAL				R\$ 84,88

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0243	SERVENTE	H	R\$ 30,28	R\$ 30,28
TOTAL				R\$ 30,28
VALOR				R\$ 115,16

3.1.1. C2871 LOCAÇÃO DA OBRA COM AULDADE TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0700	CAMPONETE SAVERIO (CH)	M	R\$ 89,88	R\$ 89,88
0716	NÍVEL (CH)	M	R\$ 0,86	R\$ 0,86
0773	TEODOLITO (CH)	M	R\$ 1,88	R\$ 1,88
TOTAL				R\$ 92,62

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0303	AULDADE	H	R\$ 21,10	R\$ 21,10
0382	AVULADOR	H	R\$ 29,84	R\$ 29,84
0410	TOPOGRÁFO	H	R\$ 35,82	R\$ 35,82
TOTAL				R\$ 86,76
VALOR				R\$ 179,38

3.1.1. C332 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0343	MOTO NIVELADORA (CH)	H	R\$ 108,29	R\$ 108,29
0378	MOTO NIVELADORA (CH)	H	R\$ 129,71	R\$ 129,71
TOTAL				R\$ 238,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0243	SERVENTE	H	R\$ 30,28	R\$ 30,28
TOTAL				R\$ 30,28
VALOR				R\$ 268,28

3.1.1. C228 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA E REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0721	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	R\$ 28,88	R\$ 28,88
0726	COMPACTADOR LISO TAMBÉM AUTOPROPELIDO (CH)	H	R\$ 102,84	R\$ 102,84
TOTAL				R\$ 131,72

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0111	AREIA VERMELHA	M3	R\$ 88,84	R\$ 88,84
1180	PEDRA DE MÃO BRANCA	M3	R\$ 13,79	R\$ 13,79
TOTAL				R\$ 102,63

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0445	CALETEDOR	H	R\$ 28,88	R\$ 28,88
0243	SERVENTE	H	R\$ 30,28	R\$ 30,28
TOTAL				R\$ 59,16
VALOR				R\$ 161,79

3.1.1. C088 BANQUETA MEIO PISO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0244	FORMA METÁLICA PARALELEPÍPEDO (ALUMÍNIO)	M	R\$ 3,85	R\$ 3,85
TOTAL				R\$ 3,85

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0281	FERREIRO	H	R\$ 26,98	R\$ 26,98
0243	SERVENTE	H	R\$ 30,28	R\$ 30,28
TOTAL				R\$ 57,26

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0388	CAIXAÇÃO EM DIAS DENLÓS COM SUPERAL	M2	R\$ 8,73	R\$ 8,73
0328	CONCRETO FIBRA, FOLHA COM AGREGADO PRODUTO (ENTRAMP)	M3	R\$ 27,01	R\$ 27,01
0311	CAVACÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZDA	M3	R\$ 8,12	R\$ 8,12
0726	CAVACÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,30m	M3	R\$ 63,69	R\$ 63,69
TOTAL				R\$ 107,55
VALOR				R\$ 164,81

3.1.2. C228 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA E REAJUSTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0721	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	R\$ 28,88	R\$ 28,88
0726	COMPACTADOR LISO TAMBÉM AUTOPROPELIDO (CH)	H	R\$ 102,84	R\$ 102,84
TOTAL				R\$ 131,72

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0111	AREIA VERMELHA	M3	R\$ 88,84	R\$ 88,84
1180	PEDRA DE MÃO BRANCA	M3	R\$ 13,79	R\$ 13,79
TOTAL				R\$ 102,63

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0445	CALETEDOR	H	R\$ 28,88	R\$ 28,88
0243	SERVENTE	H	R\$ 30,28	R\$ 30,28
TOTAL				R\$ 59,16

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0271	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BOM TIPO 1:4	M3	R\$ 482,88	R\$ 482,88
TOTAL				R\$ 482,88
VALOR				R\$ 965,76

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 CNPJ: 20.180.887/0001-75
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-PR: 50.355-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	OBRA:	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CHORO VAQUEJADOR, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0904.04.2024 - PROPOSTA READEQUADA
	DATA DO CERTAME:	16/05/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE
		DATA : 25/07/2024 BDI : 20,73% FONTE: SEINFRA VERSÃO: 02º SEM DESEMBOLSAMENTO HORA: 11h MES: 10/2023 REF: 10/2023 COEFICIENTE: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18580	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,12104000	R\$ 6.983,71	R\$ 842,89
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,06052000	R\$ 19.899,74	R\$ 1.210,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2.053,27
					VALOR:	R\$ 61,80

FRANCISCO Assinado de forma digital
 JOAO DE MATOS por FRANCISCO JOAO DE MATOS
 NETO:035229633 NETO:03522963300
 00 Dados: 2024.07.25 16:55:53 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

