
ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.25.002. 

OBJETO: 	 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MAXIMIANO 
FELIX DOS SANTOS NA LOCALIDADE DO BRITO NO MUNICÍPIO DE 
CASCAVE/CE. 

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
MODALIDADE: 	 TOMADA DE PREÇOS 
CRITÉRIO DE 
	

Menor Preço Global 
JULGAMENTO: 
TIPO DE EXECUÇÃO: 	Execução Indireta. 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
DATA E HORA DE 	Até as 14:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2023. 
ABERTURA: 

L DA SESSÃO 	Sala da CO-missão de Licitação do "MuniCípio -de Cascavel, sito na sede Av. 
PÚBLICA: 	 Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio Novo, Cascavel, Estado do Ceará. 

PREÂMBULO: 

O município de Cascavel/CE, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeada pela Portaria 
n° 274/2022, 01 de setembro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e 
local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, EXECUÇÃO INDIRETA, por EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO para atendimento do objeto 
desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei 
Federal n° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores e na Lei n°123/2006, alterada pela Lei n°. 147/2014. 

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes anexos: 

ANEXO I - Projeto Básico; 
ANEXO II - Modelo de apresentação de proposta; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV - Minuta de declaração (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 72  da 
Constituição Federal); 
ANEXO V - Minuta de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VI - Minuta de Declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente à habilitação; 
ANEXO VII - Modelo de Procuração. 

1.0 DO OBJETO:  
1.1 - A presente licitação tem como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS 
SANTOS NA LOCALIDADE DO BRITO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE. 

1.2. DO VALOR ESTIMADO:  
1.2 - O valor estimado total global está em torno de R$ 695.868,61 (seiscentos e noventa e cinco mil oitocentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) conforme orçado pela administração. 

2.0. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1 - Poderá participar do presente certame licitatório PESSOA JURÍDICA, devidamente cadastrada na prefeitura de 
CASCAVEL ou não cadastrada, que atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
2.2 - Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer empresa licitante 
no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos: 
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1 - Documento oficial de identidade; 
11 - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com os atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário individual, etc, nos 
quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura). A procuração deverá indicar outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e 
praticar os atos a que se destinam, interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e 
proposta de preços, assinar ata e os demais fins pertinentes ao certame, em nome da licitante, poderes para, na 
forma da lei, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. OBS: não serão aceitas 
procurações (públicas ou particulares) com prazo de validade acima de 01 (um) ano civil, a contar da data da  
sua emissão. 
2.3 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócio-gerente, diretor do 
licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados juntamente com o documento de identidade, 
documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc), nos quais 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

2.5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS PRESENCIAIS:  
2.5.1. Conforme Decreto Estadual n° 33.955, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. que trata das regras de 
isolamento social, bem como Decreto Municipal n°. 003/2022, datado de 07/01/2022 (disponível em: 

https://www.cascavel.ce.gov.br),  só poderão adentrar no Setor de Licitações / Sala de Sessões, os representantes 
(licitantes) que estiverem fazendo o uso de máscara de proteção. O não uso por parte do representante não 
resultará em exclusão do certame, no entanto o mesmo deverá apenas entregar os envelopes de 
Habilitação/Proposta de Preços, preenchendo protocolo apropriado e não permanecer no ambiente da sessão de 
julgamento. 
2.5.2. Para todos os presentes, será organizado o ambiente da sessão de julgamento com afastamento mínimo de 1 
(um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes. 
2.5.3. Importante o uso de álcool, preferencialmente em gel, para higienização. 
2.5.4. Vedação de presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes públicos pertencentes ao grupo 
de risco. 
2.5.5. Necessário observar que não se trata aqui de invasão às competências dos órgãos de vigilância sanitária, mas 
tão-somente de recomendações às unidades administrativas e comissão de licitação no sentido de mitigar a 

propagação da pandemia, garantindo maior segurança a todos os presentes nas sessões presenciais (inclusive 
eventuais cidadãos), estimular a participação de empresas interessadas no certame, oferecendo-lhes um ambiente 

adequado de disputa, e salvaguardar os agentes de compras. (Texto retirado do OFICIO N° 6347/2020/GAB-
CE/CEARÁJCGU). 
2.5.6. Será permitida a entrada de pessoas para assistirem as sessões públicas desde com utilização de máscara de 
proteção, manter o afastamento previsto no item 2.5.2 e não pertencer ao grupo de risco. 
2.5.7. Cumprimento de outras normas determinadas pelas autoridades sanitárias de saúde. 

2.6.1 - RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.6.1.1 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido 

aplicadas, por força da Lei 	8.666/93 e suas alterações posteriores; 

a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam 
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos 

descentralizados, quais sejam: 
I. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 

II. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - S1CAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ. 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de CASCAVEL; 

c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
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contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e 

parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.6.1.2 - Para averiguação do disposto contido no item "2.6.1.1. a)" acima, as licitantes apresentarão junto aos 
documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica, emitido 
via internet no sítio do https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/,  para comprovação ou não se a empresa sofre 
sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a 
Administração Pública. Ou tal consulta poderá ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação, quanto da 
análise dos documentos de habilitação. 
2.6.2 - Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 
2.6.3 - Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante participar de 
mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá participar do certame 
licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do 
certame. 

2.6.4 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Cascavel, 
Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de 
CASCAVEL, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, dos procedimentos 
desta Licitação; 

2.6.5 - O licitante considerado descredenciado ou não apto a participar do certame, poderá assistir ao processo 
licitatório, não podendo, entretanto, manifestar-se verbalmente durante a sessão. 
2.7. JUSTIFICATIVA vedação a participação de consórcio: 
2.7.1. A vedação à participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se 
justifica na medida em que nas contratações de serviços comuns, é bastante corriqueiro a participação de empresas 
de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação 
técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não 
tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à 
competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser 
licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam 
condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e ainda não teriam as condições necessárias a execução 
do objeto individualmente. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, 
admite a formação de consórcio. 
2.7.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação;  
ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende 
da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em seu Art. 33 que atribui à Administração a prerrogativa de 
admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de 
constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por 
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 
2.7.3. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, expressa no item 2.6.1.1. "d" 
do Edital supra, para o caso concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a 
reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e 
poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 

2.7. DAS M1CROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
2.7.1 — As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e 
11 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta 
licitação do regime diferenciado de favorecimento previsto naquela lei, deverão apresentar, no momento da 
entrega dos envelopes, entretanto, separado de qualquer envelope, uma declaração de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital. 
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2.7.2 — As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas ou empresas de pequeno 
porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem anterior poderão participar normalmente do certame, 
porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 

2.7.3 — Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12/2006, a comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
2.7.4 — Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
2.7.5 — Entende-se o termo "declarado vencedor" de que trata o subitem anterior o momento imediatamente 
posterior à fase de julgamento das propostas. 
2.7.6 — A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à 
Administração Pública Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
2.7.7 — Será inabilitada a empresa ME ou EPP que não apresentar a regularização. 

2.8. DAS IMPUGNAÇÕES 
2.8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo 
protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
estando a Administração obrigada a julgar e responder em até 03 (três) dias úteis; 
2.8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
2.8.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
2.8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame; 
2.8.5. Os pedidos de impugnação poderão ser protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados à Comissão 
de Licitação ou enviados através do endereço eletrônico: licitacaoRcascavel.ce.env.br.  

3.0 DOS ENVELOPES 
3.1. Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de 
Habilitação e Proposta de Preço, sendo aceita a remessa via postal. 
3.1.1. Os licitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIO, deverão enviar 01 (um) único envelope 
LACRADO contendo dentro os outros 02 (dois) envelopes LACRADOS com a documentação referente a 
Habilitação (um envelope), e a Proposta de Preços (um envelope). A Comissão de Licitação não se 
responsabilizará se os mesmos não chegarem a tempo hábil  para a abertura do certame. 
3.1.1.1. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes que chegarem após a licitação; caso 
mandem pelo correio, certifiquem-se com o setor de licitação a chegada do mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro 
horas) antes da licitação, os envelopes de documentação enviados pelo correio caso não forem abertos os mesmos 

serão fragmentados caso a empresa não os retire. 
3.1.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a colocação da Proposta de 
Preços no envelope dos Documentos de Habilitação, acarretará a exclusão sumária da proponente no certame. 
3.1.2. Os conjuntos de documentos relativos à Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o 
número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Documentos de Habilitação" 
e "Proposta de Preço"), na forma a seguir: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N° "A" — DOCUMENTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.25.002/TP 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N° "B" - PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.25.002/TP 

4.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".  
4.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em 
Cartório (Art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticação eletrônica, exceto para a garantia, quando houver, 
cujo documento comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original; 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do documento não conter 
expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor 
que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 
c) Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à última página, de modo a 
refletir seu número exato; 
d) Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação. 

4.1.1- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas por preposto da licitante 
com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não apresentação não implicará 
em inabilitação. No entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo 
representada por um de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de identidade. 
4.1.2- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços de mais de uma 
licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto 
à Comissão, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. 

4.2 - Os Documentos de Habilitação consistirão de: 
4.2.0. Prova de inscrição no cadastro de fornecedores, através da apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral — CRC, fornecido pela Prefeitura Municipal de Cascavel, dentro do prazo de validade e, em 
conformidade com o objeto da licitação, na forma prevista no Decreto Municipal n°. 030/2018 de 14/11/2018, e 
ainda a seguinte documentação: 

4.2.1- Habilitação Jurídica:  
4.2.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil 
da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta 
onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
4.2.1.2. NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em 
vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial (não sendo o contrato 
social consolidado apresentar juntamente todos os aditivos a este) em se tratando de sociedades empresárias: 
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 

averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
4.2.1.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da 
licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do 
Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
4.2.1.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
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consolidação respectiva. 
4.2.1.5. CÓPIA RG E CPF DO(S) SÓCIO(S) ADMINISTRATOR(S) OU TITULAR DA PESSOA 
JURÍDICA. 

4.2.2 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
4.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
4.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
4.2.2.3. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidão de 
regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela 
Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
b) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
c) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão 
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, através de Certificado de 
Regularidade — CRF; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1° de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011. 
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu conteúdo, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade. 

4.2.3 - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
4.2.3.1. Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia- CREA, na qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s); 
4.2.3.4. Comprovação da capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL  possuir como RESPONSÁVEL 
TÉCNICO ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos e propostas de preços, 
profissional(is) de nível superior, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
TÉCNICO reconhecido(s) pelo CREA que comprove a execução de obras com características técnicas similares 
ou superiores às do objeto da presente licitação, com itens parcelas de maior relevância abaixo: 
a) CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM M2  
(900CM2) — PEI-5 / PEI-4- P / PAREDE; 
b) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=I2MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO); 
c) RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA; 
4.2.3.4.1 Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a.1) O empregado comprova-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de 
empregados" ou cópia da Carteira de trabalho e Previdência Social — CTPS. 
a.2) Quando o responsável técnico for o dirigente ou sócio da empresa licitante, tal aprovação deverá ser feita 
através de um dos seguintes documentos: contrato social, certidão de registro do CREA, devidamente atualizada, 
ou de certidão simplificada na Junta Comercial expedida na sede do licitante; 
a.3) Ou Contrato de prestação de serviços, acompanhado de comprovação através do registro do responsável 
técnico da licitante junto ao CRQ-CREA, que identifique a relação das empresas em que o profissional figure 
como responsável técnico. 

4.2.3.5. Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou dos ATESTADOS 
expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: Data de início e término da Obra, local de execução, 
nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números 
de registros no CREA, especificações técnicas da obra e os quantitativos executados. 
4.2.3.5.1. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou 
Assessoria Técnica de Obras. 
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4.2.3.6. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante participar de 
mais de urna empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá participar do certame 
licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do 
certame; 
4.2.3.7. O (s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado (s) como responsável (is) técnico(s) da participante e sua 
substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da 
fiscalização; 
4.2.3.8. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de declaração formal, e relação explícita da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia. 

4.2.4 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
4.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos 
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial —
que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe 
seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
4.2.4.2. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim 
apresentados: 
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído. 
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n°. 6.404/76: 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou publicados na imprensa 
oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da 
companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da companhia; 
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade 
simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades 
empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial. 
d) As empresas constituídas á menos de um ano: apresentarão deverão apresentar demonstrativo do Balanço de 
Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicílio da Licitante, acompanhado 
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta 
Comercial assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
4.2.4.3. Entende-se que a expressão "na forma da ler constante no item 4.2.6.1, no mínimo: balanço patrimonial e 
DRE, registro na Junta Comercial ou órgão competente, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do 
livro diário, conforme Acórdão 1153/2016 — Plenário - TCU. 
4.2.4.4. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e registrado. 
4.2.4.5. A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da 
lei. 
4.2.4.6. Entende-se que a expressão "na forma da lei" constante no item 4.2.6.5 engloba, no mínimo: 
a) Balanço Patrimonial; 
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício; 
c) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diário; 
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N° 9.555, 
de 6 de novembro de 2018); 

OBS': A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, poderá ser 
feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018).  

4.2.4.7. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED. 

Av. Chanceler Edson Queiroz, n° 2650 1 Rio Novo 1 Cascavel — Ceará 1 Cep: 62.850-000 
Fone: + 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br  1 E-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br  

CNPJ n° 07.589.369/0001-20 1 CGF riQ 06.920.253-2 



ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

4.2.4.8. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1420/2013 e RFB n° 
1594) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o sito 
www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial do último 
exercício social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° das Instruções Normativas da RFB, bem como 
o que determina a Jurisprudência no Acórdão TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valm ir Campeio. 
4.2.4.9. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa, em 
conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da Instrução Normativa n° 06/2013- MPOG, as empresas deverão 
apresentar o cálculo dos índices financeiros, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para 
isso serão utilizadas as seguintes definições e formulações: a boa situação financeira, será baseada na obtenção de 
índices de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a um (>1), Solvência Geral (ISG), maior ou igual a um (>1) 
Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual a um (>1), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas: 

010 	
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ISG = 	 Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ILC = 	Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

• 

4.2.4.9.1. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES FINANCEIROS (Acórdão 354/2016-Plenário-
TCUI Súmula 2891 Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO): 
a) índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto à empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis 
no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste período. 
b) índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos 
realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo, sendo que: 
Resultado da Liquidez Corrente: 

-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. 
-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. 
-Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse 
preciso. 

c) O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para 
pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para os três 
índices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" é recomendável à comprovação da boa situação financeira 
(o que demonstraria um equilíbrio nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, 
em tese, seria a condição da empresa. Mas há exceções. 
» Justifica-se tal exigência, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de aplicabilidade destas 
fórmulas, e assim, ficando comprovado que a exigência dos índices se faz necessário ante a comprovação da 
capacidade econômico-financeira do (a) empresa (s) participante (s) na perspectiva de execução de um possível 
futuro contrato com a Administração Pública. Logo, entende-se que as exigências acima, atendem aos padrões de 
requisitos demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas demonstram, em tese, a 
saúde e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado com base no Acórdão 5026/2010-Segunda 
Câmara-TCU 1 Relator: AUGUSTO SHERMAN. 

4.2.4.10. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias; 

4.2.4.11. Comprovação de Garantia de Participação nos termos do artigo 31, Ill da Lei n° 8.666/93, no 
montante de 1% por cento do valor da licitação, em nome da Prefeitura Municipal de Cascavel, devendo as 
comprovações serem juntadas aos documentos de habilitação. 
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4.2.4.11.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, títulos da 
dívida pública, seguro garantia ou por fiança bancária; 

4.2.4.11.2. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão efetuar depósito ou transferência bancária 
para a Agência 1039-1, Conta Corrente 18.099-8/ Banco do Brasil, cujo comprovante deve ser apresentado junto 
com a documentação referente a habilitação; 

4.2.4.11.3. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia, o qual está atestará a sua 
validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes comprovações: 

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no balanço 
patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando a 
correção atualizada monetariamente do título (realizada até seis meses anteriores a data marcada para 
apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definidos pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate incontestável sob 
nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços. 
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura Municipal 
de Cascavel o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de fraude, se obriga a 
oferecer denúncia ao Ministério Público. 
e) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no balanço 
patrimonial da licitante. 

4.2.4.11.4 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, o licitante entregará o 
documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá 
obrigatoriamente, constar: 

a) Beneficiário: Prefeitura Municipal de Cascavel. 
b) Objeto: Garantia da participação na TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.25.002. 
c) Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação. 
d) Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 

4.2.4.11.5. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da apólice 
ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias 
contados a partir da data do recebimento dos envelopes. 

4.2.4.12 - A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após esgotada as fases de 
habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas Comerciais), para as empresas inabilitadas 
ou desclassificadas, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de 
assinatura dos possíveis contratos. 

4.2.4.13 - Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela LICITANTE, quando 
em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da aplicação da Caderneta de Poupança, calculada "pro 
rata die". 

4.2.4.14 - A garantia da proposta poderá ser executada; 

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 
b) se o licitante não firmar o contrato. 
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4.2.5- DEMAIS EXIGÊNCIAS:  
4.2.5.1 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de 
aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou 
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja 
possível. Identificar quem assinou. 
4.2.5.2 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas 
da Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da 
licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO VI), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou 
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja 
possível. Identificar quem assinou. 
4.2.5.3 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em 
licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo 
apresentado (ANEXO VI), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do 
CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem 
assinou. (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93). 

4.2.5.4 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original  ou cópia 
reprográfica sem autenticação.  Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta 
realizada pela Presidente. 

4.2.5.5 - A LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de contato, 
preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada. 

4.2.5.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 01 
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 

5.0- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 
5.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma e preenchidas em duas vias 
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

5.2- As propostas de preços deverão ainda conter: 
5.2.1. É obrigatória a assinatura do responsável legal e do responsável técnico da licitante na PROPOSTA 
COMERCIAL E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS. 
5.2.2. O ANEXO II — MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL, contendo: 
5.2.2.1. Nome da empresa PROPONENTE, endereço e número de inscrição no CNPJ; 
5.2.2.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.2.2.3. Preço global, expresso em real; 
5.2.2.4. Assinatura do representante legal e do Engenheiro responsável técnico pela elaboração do orçamento; 
5.2.2.5. Prazo de execução dos serviços. 
5.3. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes integrantes, os seguintes anexos, os 
quais deverão conter o nome da LICITANTE, a assinatura e o título do profissional do engenheiro que os 
elaborou, e o número da Carteira do CREA deste profissional: 

a). Planilha de Preços, contendo quantidades, preços unitários e totais de todos os itens dos serviços 
constantes do ANEXO I — Projeto Básico, onde estarão contidas todas as despesas necessárias para a 
execução dos serviços, inclusive as salariais, totalização dos encargos sociais e trabalhistas, despesas 
adicionais e totalização de impostos e taxas. 
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b). Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, conforme o ANEXO 1 — Projeto Básico, 
com periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado. (O Cronograma 
Contratado será atualizado de acordo com as Ordens de Serviços emitidas). 
c). Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e coeficientes de 
produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização 
de encargos sociais, insumos, transportes, BDI (conforme orientação do TCU), totalização de impostos e 
taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços. 
d). Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E 
DESPESAS INDIRETAS - BDI", inclusive com relação às parcelas que o compõe, anexo a proposta de 
preços. 
e) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "ENCARGOS SOCIAIS", 
inclusive com relação às parcelas que o compõe, anexo a proposta de preços. 

5.3.1. Na elaboração da Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes condições: Os preços unitários 
propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, 
tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, 
despesas administrativas, transportes, seguros e lucro. 
5.3.2. Tendo em vista que a presente licitação trata de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, o ANEXO I —
Projeto Básico, deverá ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos, sendo desclassificada a empresa 
que omitir, alterar ou deixar de segui-los por qualquer razão, não podendo, no entanto, o preço total da proposta da 
LICITANTE ser superior ao estabelecido no subitem 1.2. 
5.3.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua 
proposta. 
5.3.4. Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do 
disposto no art. 618 do Código Civil. 
5.3.5. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da primeira a última 
folha, de modo a refletir o seu número exato. 
5.3.6. Nas PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser utilizadas até no máximo 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, para o valor unitário. O que constar na proposta impressa deverá corresponder exatamente ao utilizado na 
planilha eletrônica sob pena de desclassificação. 
5.3.7. A planilha orçamentária em ilidia eletrônica deverá ter os totais arredondados para duas casas decimais e 
deverá ser apresentada dentro do Envelope "B". 
5.3.8. Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por extenso e, no caso de 
incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:  
6.1 Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais 
obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes: 
6.1.1. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a COMISSÃO receberá 
os invólucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais. 
6.1.2. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no máximo, 1 (uma) 
pessoa. 
6.1.3. Os membros da COMISSÃO e 3 (três) escolhidos entre os presentes como representantes das 
PROPONENTES, examinarão e rubricarão todas as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais 
apresentados. 
6.1.4. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTAS COMERCIAIS, 
proceder-se-á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação. 
6.1.5. A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão o resultado da habilitação, ou 
convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 
6.1.6. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou no caso de 
renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES 
habilitadas. 
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6.1.7. A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES inabilitadas, se não 
houver recursos ou, se houver, após sua denegação. 
6.1.8. Os recursos, em qualquer das fases da licitação, serão interpostos e julgados com estrita observância aos 
ditames do art. 109 da Lei das Licitações e Contratos n° 8.666/93. 
6.1.9. Analisada as Propostas Comerciais, a COMISSÃO divulgará o resultado e, decorrido o prazo para 
interposição de recursos, ou no caso de renúncia do direito recursal, proclamará a vencedora do certame. 
6.2. Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação e das Propostas Comerciais, nenhum 
documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, 
acréscimos ou retificações. 
6.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada pela COMISSÃO e 
pelos representantes das LICITANTES. 
6.4. A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o resultado da habilitação, ou 
convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados; 
6.5. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no art. 109, inciso 1, alínea "a", 
da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes "proposta de preços", lacrados. 
6.6. Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas pela Comissão e pelas 
licitantes presentes. 
6.7. A COMISSÃO verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, para o cumprimento 
do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo como previsto no subitem 6.8. Caso a proposta 
classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP, a COMISSÃO procederá de acordo com os subitens a seguir: 
6.8.1. Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006), preferência de 
contratação para as ME e EPP. 
6.8.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de 
ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados. 
6.8.3. Para o efeito do disposto no subitem 6.5.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e 
consequentemente declarada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.8.2., na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
c) O disposto no item 6.8.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 
6.8.5. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.8.6. Ocorrendo a situação prevista no subitem 6.8.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após a solicitação da COMISSÃO, ocasião 
em que o representante legal da ME ou EPP deverá estar presente à sessão e declarar sua nova proposta, sob pena 
de preclusão de seu direito. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 
6.9. Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao prazo recursal previsto no art. 
109, inciso I, alínea "b", da Lei n-°- 8.666/93. 
6.10. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
6.11. É facultado à COMISSÃO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer fase da licitação 
realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

7.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Av. Chanceler Edson Queiroz, n° 2650 1 Rio Novo 1 Cascavel — Ceará 1 Cep: 62.850-000 
Fone: + 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br  1 E-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br  

CNPJ n° 07.589.369/0001-20 1 CGF na 06.920.253-2 



,N8c414,.,0 ; 

ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 
7.1- Compete exclusivamente à COMISSÃO avaliar o mérito dos documentos e informações prestadas, bem como 
julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada PROPONENTE e a exequibilidade das propostas 
apresentadas. 
7.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas as exigências 
pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e 
Financeira. 

- AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"  
7.3- A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço, conforme inciso I, § 1° do art. 45 da Lei das 
Licitações. 
7.3.6- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global DESTA LICITAÇÃO, entre as LICITANTES 
classificadas; 

7.4 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:  
7.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
7.4.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
7.4.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico ou anexos; 
7.4.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

7.4.5. Apresentar, na composição de seus preços: 
7.4.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
7.4.5.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
7.4.5.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 
serviços. 
7.4.5.4. Apresente preço global orçado ou quaisquer preços unitários que superem os preços de referência 
discriminados neste edital. 

7.5. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-se inexequível a 
proposta de preços que comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
7.5.1. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.5.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados, 
não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de 
diligências para o exame da proposta. 

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

7.7. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 
anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

7.8. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo do Anexo 1 do Edital; 
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7.8.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso 
máximo por período constante do Edital, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 
7.8.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não 
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

7.9. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação 
tributária; 
7.9.1. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - 
IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 
7.9.2. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos 
tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito 
de compensação dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os 
preços contratados pela Administração Pública reflitam os beneficios tributários concedidos pela legislação 
tributária. 
7.9.3. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 
discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 
7.9.4. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os 
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme 
dispões o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar; 

7.10. Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, será utilizada a taxa de BDI do orçamento base 
da licitação, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

7.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou 
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 
alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 
conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

7.12. Erros materiais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas 
as demais condições de aceitabilidade. 

8 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
8.1 - A adjudicação e homologação deste processo é da competência do(a) Gestor(a) da Secretaria exibida no 
Preambulo deste edital. 
8.2 — O(a) Gestor(a) da Secretaria Municipal Competente se reserva o direito de não homologar ou revogar o 
presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem 
como anulá-lo em caso de ilegalidade e mediante fundamentação escrita. 
8.3 — A homologação, conforme se verifique a necessidade, poderá ser sujeita, ainda, à aferição das informações 
prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à inspeção in loco na sede da empresa para fins de 
verificação de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua identificação externa e identificação de 
pessoal executando serviços durante o horário normal de funcionamento. 

9.0 - DOS PRAZOS - PARA INÍCIO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1-Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Preços, que deverá ser 
assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de convocação encaminhada à licitante 
vencedora. 
9.2-0 prazo para início dos serviços será de 5 (dias) contados a partir da emissão da ordem de serviço; 
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9.3-A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido no subitem 
anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às penalidades previstas no item 18.1, 
sub-alínea "b.1" do Edital; 
9.4-Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus Anexos, bem como 
os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório. 
9.5-0 prazo de convocação a que se refere o subitem 9.1, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo, 
quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
9.6-É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela 
Comissão, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado;  ou revogar a 
licitação consoante prevê a Lei n9  8.666/93 e alterações posteriores. 

10.0 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DO CONTRATO:  
10.1- Os serviços objeto desta licitação deverá ser executados e concluídos no prazo de até 05 (cinco) meses, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura pelo período que corresponder ao 
prazo de execução conforme cronograma físico financeiro,  podendo ser prorrogado nos casos e formas 
previstos na Lei n9  8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
10.3- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo 
cronograma fisico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados 
pela fiscalização da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 
10.4- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, até 10 (dez) dias 
antes da data do término do prazo contratual. (Acórdão 2569/2010-Primeira Câmara 1 Relator: MARCOS 
B EM Q U ERER). 
10.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e aceitos pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 

11.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e CONTRATADA:  
11.1. As obrigações das partes estarão prevista no Anexo III - Termo de Contrato. 

• 	12.0 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1. As condições de pagamento estarão prevista no Anexo III - Termo de Contrato. 

13.0 - DA FONTE DE RECURSOS 
13.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária a seguir : 

UNIDADE 
GESTORA 

PROGRAMA 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE RECURO 

0802 12.361.0003.1.007 4.4.90.51.00 
1540000000 
1500100100 
1570000000 

14.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
14.1. As condições de reajuste, repactuação e recomposição de preços estarão prevista no Anexo III — Termo de 
Contrato. 

15.0 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
15.1- As alterações contratuais estarão prevista no Anexo 111 — Termo de Contrato. 

16.0 - DA SUB-CONTRATAÇÃO 
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16.1. Na forma prevista no Anexo III — Termo de Contrato 

17.0 - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) Advertência; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será 
concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 

17.2. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções 
legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, 
independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse contrato: 
I - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto 
no cronograma fisico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por 
inobservância do prazo global; 
II - 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam 
concluídos; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, 
sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
IV - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às 
recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso; 
V - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, 
no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
VI - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem 
técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 
17.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
17.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
17.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do contratado, o 
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.0 - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS  
18.1 - Os casos de rescisão contratual estarão previstos no Anexo 111 — Termo de Contrato. 

19.1. DOS RECURSO ADMINISTRATIVOS 
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19.1.1. Dos atos decorrentes das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso, com efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, contados da data da publicação na 
imprensa oficial, do respectivo julgamento, ou no caso do artigo 109, § 1° de Lei n° 8.666/93, imediatamente 
após a lavratura da respectiva ata. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 
19.1.2. Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes que poderão impugná-lo no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
19.1.3. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante 
legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de CASCAVEL. 
19.1.4. Todos os recursos administrativos poderão ser encaminhados para o e-mail oficial: 
licitacão0,cascavel.ce.Qov.br, ou ainda protocolados diretamente no setor dede licitação da prefeitura municipal 
de Cascavel-Ce. 
19.1.5. O recurso será dirigido à(s) Secretaria(s), por intermédio do(a) Presidente(a), o(a) qual poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso pelo(s) Secretário(s). 
19.1.6. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
19.1.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada 
a intenção de interpor o recurso pelo Licitante. 
19.1.8. O recurso terá efeito suspensivo. 
19.1.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
19.1.10. A intimação dos atos decisórios da administração - Presidente(a) ou Secretário(s) - em sede recursal será 
feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato no flanelógrafo da Comissão e da 
Prefeitura de CASCAVEL, como também na forma original da publicação do aviso de licitação. 
19.1.11. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da 
Comissão de Licitação. 
19.2- DA FORMALIZACÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO:  
a)- O pedido de objeção deverá ser apresentado em duas vias pelo representante legal da empresa no setor de 
licitação no prazo estipulado no item 19.1, com dados de contato da impugnante no qual a Comissão enviará 
resposta ao pedido. 
b)- Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 

I) O endereçamento ao Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de CASCAVEL; 
II) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício; 
III) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
IV) O pedido, com suas especificações. 

19.2.1 O recurso ou impugnações apresentadas em desacordo com as condições deste edital não serão conhecidos. 9( 
20.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer disposições deste Edital. 
20.2. Não será concedido prazo para a apresentação da documentação e proposta exigidas no Edital e não 
apresentadas no dia, hora e local fixados no preâmbulo do edital. 
20.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificações ou substituições das propostas, ou quaisquer outros 
documentos bem como não serão aceitas propostas diversas das constantes dos documentos apresentados. 
20.4. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 
20.5. A Administração Municipal poderá anular ou revogar esta licitação nos termos do Art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
20.6. Fica vedada a transferência total ou parcial para terceiros, dos serviços que forem adjudicados em 
consequência desta licitação. 
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20.7. O contratante será o responsável pelos ônus sucumbenciais (custas judiciais, despesas e honorários 
advocatícios) devidos caso o Município não consiga êxito na execução do serviço. 
20.8. No caso de êxito do município na prestação do serviço, o licitante vencedor fará jus aos honorários 
sucumbenciais decorrentes das respectivas sentenças judiciais recuperativas. 
20.9. O licitante que apresentar proposta relativa a esta licitação subentender-se-á que aceita todas as condições 
deste Edital, bem como que recebeu todos os documentos e informações sobre as condições locais para o 
cumprimento das obrigações. 
20.10. Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
20.11. Os licitantes considerados EPP ou ME gozarão do disposto na LC n° 123/2006. 
20.12. Este Edital e seus elementos constitutivos, poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação, situada 
na sede Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio Novo, Cascavel, Estado do Ceará, mediante Termo de 
Retirada de Edital/Protocolo, nos horários de 08h as 12h0Oh e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará — TCE (https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas)  ou ainda pelo Site Oficial da Prefeitura 
Municipal de CASCAVEL (https://www.cascavel.ce.gov.br). 
20.13. Todas as informações, documentos e demais elementos e/ou dados e esclarecimentos pertinentes, poderão 
ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação em horário de expediente. 

21.0 - DO FORO 
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de CASCAVEL, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia 
oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CASCAVEL (CE), 27 de janeiro de 2023. 

â0,) kkj. 	C)4weià)6  
Sara Wânia de M n zes Ped rosa Leite 

Presidente da Comissão ermanente de Licitação 
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ANEXO 1— PROJETO: 

• 1.  Memorial Descritivo 
• 2.  Planilha Orçamentária; 
• 3.  Cronograma Físico-Financeiro; 
• 4.  Planilha de encargos sociais (horistas) / (mensalistas); 
• 5.  Composição de preço unitário; 
• 6.  Memória de cálculo (planilha de quantitativos); 
• 7.  Especificações técnicas — Memorial descritivo; 
• 8.  Declaração do BDI (Cálculo); 
• 9.  ART do Projeto; 
• 10.  Plantas; 
• 11.  Fotos 
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MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS 
NA LOCALIDADE DO BRITO. 

Memorial descrito 

Especificações técnicas 
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1. GENERALIDADES 

1.1 	Terminologia 

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas 

seguintes definições: 

CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e 

obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de 

uma edificação ou conjunto de edificações. 

• CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a 

execução dos serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações. 

• FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela 

CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do 

cumprimento 	das 	disposições 	contratuais, 	técnicas 	e 

administrativas em todos os seus aspectos. 

	

1.2 	Objetivo 

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais 

a empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e 

informações pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados. 

	

1.3 	Fase Preliminar 

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto 

arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas 

orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações 

contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA 

deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e 

da obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes 

construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações. 

L4 Fase Contratual 
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A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das 

leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais 

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por sua 

subcontratadas e fornecedores: 

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes 

exequidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência 

os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO 

efetue a análise dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a 

solução que será aplicada. 

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa 

iniciar a execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação 

tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em 

casos específicos: 

- ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do 

estado onde se localiza o empreendimento; 

- Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos. 

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, 

previstos na Lei n° 8.666/1993: 

- O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, contratuais, 

especificações técnicas, projetos ou prazos; 

- A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela 

FISCALIZAÇÃO da impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou 

fornecimento nos prazos estipulados; 

- A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem 

prévia comunicação à FISCALIZAÇÃO; 

- O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO; 

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 

a que se refere o contrato; 

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução 

do contrato, regularmente comprovado. 

lit Rua 	Noé Viana, 25 — Módulo Esportivo — CEP: 62.850-000 — Cascavel-CE 
iillibit„ 	CNPJ/MF: 30.532.509/0001-46— PABX: (85) 3334-1098 

Email: educacao@cascavel.ce.gov.br  

unic,  

unicef 



PREFEIT UR A DE 

CASCAVEL Secretaria da Educao5o 
Ceará 

  

  

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá 

aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 	DE 4/C  
- Advertência; 	 21:1- o F15 — 
- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrat 	

0 
 

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

1.5 Segurança e Saúde no Trabalho 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas 

Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e 

normas da ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho. 

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de 

todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção 

coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade 

exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma. 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de 

higiene e conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as 

vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando 

e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de 

proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico 

e pessoal orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das 

disposições em vigor. 

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá: 

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas; 

- Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 
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- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local 
- DE / 

C> 
v . 

g FISZ4J1 <>), 

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesa- B 	 

pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia 

imediato à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente 

comunicado, da maneira mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO. De igual 

maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer "acidente sem 

lesão", especialmente princípios de incêndio. 

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das 

seguintes medidas: 

• - Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial 

competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO. 

- Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas 

características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo 

órgão regional do Ministério do Trabalho. 

A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão 

regional competente do Ministério do Trabalho. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras, 

a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos 

trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e 

dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos 

aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições 

estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do trabalho. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que não 

satisfaça as condições contratuais. 

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e 

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos 

aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das 

cláusulas do (s) contrato (s) referente a prazos e multas. 

2. RECEBIMENTO DA OBRA 
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O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA 

será efetivado em duas etapas sucessivas: 

- Recebimento Provisório; 

- Recebimento Definitivo. 

	

2.1 	Recebimento Provisório 

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços 

e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 

ajustes. 

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e 

manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, 

inclusive certificados de garantia. 

	

2.2 	Recebimento Definitivo 

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial 

da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será 

realizado o Recebimento Definitivo. 

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE 

após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito 

fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de 

pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do 

contrato. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

3.1 	Placa de Obra 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a 

colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão 
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obrigatórias, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, assim como o 

demais responsáveis pela execução dos trabalhos. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa, respeit 

rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medida 

demais orientações convencionais. 

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da 

placa de obra referente ao serviço ou obra que será executada. 

A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a 

intempéries. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

• visualização. 

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações: 

- Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do 

Engenheiro e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 

- Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de 

exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia e 

Agronomia. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado 

exame e levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos 

importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na 

construção da edificação, as condições das construções da edificação, as 

condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos 

de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, 

gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser 

removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas 

concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se 
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existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e pára-raios na 

proximidades. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superio 

da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produt 

da demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser 

previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo 

demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, 

serão convenientemente removidos para os locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando 

ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Peças de grande porte: de 

concreto, aço ou madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de 

guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos 

fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamentos 

indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes. 

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais 

deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que 

comprometam a sua estabilidade. 

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e 

a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. 

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações 

da NBR 5682, N R 18 e demais normas e práticas complementares. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

5. PAREDES E PAINÉIS 

As alvenarias serão feitas com tijolos furados, sendo que as paredes de 1 

tijolo devem ter 25 cm de espessura e as de 1/2 tijolo 15 cm de espessura. 
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Assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A 

espessura das juntas será de 10 mm, rebaixadas a colher, a fim de garantir uma 

perfeita aderência do revestimento. 

As alvenarias deverão apresentar prumos e alinhamentos perfeitos, a 

D E (p., 

• t) 

de fiadas niveladas. No fechamento dos vãos de estrutura, a alvenaria dev.., 

ser executada à altura que permita o seu posterior encunhamento com tijolos 

maciços dispostos obliquamente. O serviço de encunhamento deverá ser 

executado após 5 dias da conclusão das alvenarias. 

O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de 

concreto será executado com argamassa de cimento e areia 1:3, tanto na área 

de contato entre a alvenaria e o concreto, quanto no assentamento dos 

111 

	

	elementos (tijolos) junto a estrutura, no respaldo de alvenaria não encunhados 

será executado cinta de concreto armado. 

As superfícies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias 

serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

, tomando-se o cuidado, quando for o caso de elemento estrutural de concreto 

aparente, não deixar o chapisco invadir a área que for exposta. 

6. ESQUADRIAS 

Todos os trabalhos em serralheria, nos caixilhos, serão executados com 

precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos detalhes e 

indicações nos desenhos do projeto e as especificações próprias, além das 

presentes normas no que couber. 

Todo o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem 

defeito de fabricação ou falhas de laminação. 

Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou 

laminados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. 

Os perfis que compõem os caixilhos não deverão ser emendados para se 

obter o comprimento necessário. 

A fixação dos caixilhos será feita com grapas de ferro em cauda de 

andorinha. 
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As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento 

com pintura anti-ferruginosa tipo zarcão, e já ser entregue com dobradiças e 

fechaduras tipo trincos de banheiros. 

7. COBERTURA 

7.1 	Telhado 

As telhas cerâmicas coloniais, bem como as peças para cumeeira, 

deverão ser aplicadas conforme orientações do fabricante. Não poderão haver 

peças trincadas, quebradas ou com quaisquer tipos de defeitos. Sua fixação 

deverá ser procedida com materiais próprios para esta finalidade. Todo o 

processo de aceitação e execução será regido pela NBR 7196:1983. 

8. REVESTIMENTOS 

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, 

cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, para garantir a boa 

qualidade dos serviços. 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, 

adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, 

retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita 

antes da aplicação do revestimento. 

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou 

resíduos orgânicos. As eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em 

água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderência firme entre as 

camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências 

através de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do 

chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

As superfícies impróprias liara base de revestimento (por exemplo, partes 

em madeira ou em ferro) deverão ser cobertas com um suporte de revestimento 

(tela de arame, etc.). 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a 

anterior estiver suficientemente firme. 
O AP 
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A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação 

da anterior. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

8.1 	Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de 

convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com 

argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura 

máxima de 5mm. 

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como 

teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato 

com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

8.2 Reboco 

O reboco será executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura 

máxima de 5mm. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do 

emboço, com a superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o 

reboco, dever-se-á verificar se os marcos, batentes e peitoris já se encontram 

perfeitamente colocados. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, 

deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, 

não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O 

acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com 

feltro, camurça ou borracha macia. 

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo 

não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade 
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da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em 

uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos 

trabalhos. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

9. PISOS 

9.1 	Piso Industrial 

Execução de revestimento de piso industrial monolítico, acabamento 

desempenado, utilizando argamassa de alta resistência mecânica, espessura de 

12 mm na cor cinza conforme indicado no projeto. 

A base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. A 

argamassa de alta resistência, poderá ser misturado a seco com o cimento um 

pigmento, de cor especificada, cuja porcentagem não deve exceder, entretando, 

5% do peso do cimento. O polimento só poderá ser executado após a cura do 

piso, no mínimo de 8 dia, com auxílio de uma politriz, conforme orientações do 

fabricante e especificações de acabamento. Deverá ser usada mão-de-obra 

especializada. 

Sobre a superfície da base serão marcadas, através de linha (fios nylon), 

as posições das juntas formando painéis com dimensões indicadas no projeto. 

Será prevista também uma junta de contorno. Ao longo das linhas serão 

colocadas as juntas plásticas ou metálicas, perfeitamente nivelada, aprumadas 

e esquadrejadas, sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, ainda 

fresca, devendo curar o conjunto durante 48 horas. Aplica-se a argamassa de 

alta resistência, compactando-a e desempenando. 

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias de água fria e de esgotos sanitários 

deverão ser executadas conforme especificações técnicas gerais e as 
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exigências prescritas pelas normas da ABNT aplicáveis ao assunto, assim como 

a legislação que regula o assunto. 

Deverão ser empregados, na execução dessas instalações, tubos de Pn 

rígido soldável e respectivas conexões e acessórios, que atendam integralmente 

as exigências e especificações prescritas pelas normas da ABNT próprias para 

cada tipo de material, em função do uso específico que deverão ser instalados 

atendendo também as disposições relativas fixadas nas normas da ABNT. 

O abastecimento de água se fará através de ligação da correspondente 

instalação predial com a rede de distribuição de água potável da Concessionária 

local conforme especificado em projeto. 

O esgotamento sanitário será realizado através de coletor predial de 

materiais e diâmetro adequado de forma a proporcionar o rápido escoamento 

dos efluentes conforme especificado em projeto, que conduzirá os esgotos 

sanitários até um sistema de fossa-sumidouro instalada. 

Seus respectivos pertences e acessórios deverão ser de fabricação 

qualificada devendo atender as prescrições dispostas nas normas da ABNT 

pertinentes. Serão devidamente instaladas nos locais e posições indicadas em 

projeto e ligadas as instalações hidráulicas de água fria e de esgotos sanitários 

através de conexões e acessórios apropriados. 

A instalação de água fria deverá ser executada conforme projeto 

arquitetônico. Estão inclusos neste item, todos os rasgos em alvenarias, 

elementos estruturais, pisos, etc., e seus respectivos enchimentos. 

Todos os registros e seus acabamentos deverão ser cromados e 

embutidos na parede e de primeira linha. 

A rede de esgoto deverá ser em tubulação em PVC de primeira linha. Está 

incluso neste item, todos os rasgos em alvenarias, elementos estruturais, pisos, 

etc., e seus respectivos enchimentos. 

As conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC de primeira linha. 

As novas tubulações deverão ser ligadas à rede existente. 

As caixas sifonadas deverão ser de primeira linha com grelha metálica. 

O sifão deverá ser não-removível; possuir tampa 100% hermética (com 

vedação de borracha e fixação com parafusos) garantindo que não acontecerá 

passagem de mau cheiro ao ambiente. 
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11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 Cabos 

Serão utilizados cabos de isolação 1 KV, em bitola apropriada. 

Os circuitos terminais serão executados com cabos nas cores: 

❑ FASES - vermelho, preto e branco 

❑ NEUTRO - azul 

❑ TERRA - verde 

❑ RETORNO - vermelho 

11.2 Disjuntores 

Geral Tipo NO FUSE — com compensação térmica, carga de ruptura de 

acordo com o alimentador —(mínimo 15 KA) 

Parciais- com compensação térmica, capacidade de ruptura mínima de 10 

KA. 

11.3 Luminárias 

As luminárias fluorescentes serão fabricadas em aço fosfatizado, pintados 

por processo eletrostático, dotadas de conjunto ótico em alumínio de alta 

refletância e aletas antiofuscantes, equipadas com reator do tipo eletrônico, 

partida rápido e alto fator de potência. 

As luminárias serão embutidas no forro PVC e também de sobrepor, 

quando não puderem ser embutidas. 
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12. PINTURA 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a supe 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos e forros) receberão 

acabamento em massa base látex PVA ou acrílica (conforme especificação do 

projeto arquitetônico), que deverão ser lixadas, além de verificado o perfeito 

nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta. 

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, 

falhas ou marcas de pincéis. 

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. 
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Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

12.1 Textura acrílica 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura com textura de rolo 

acrílica sobre superfície de concreto, com uma demão, na saliência das 

esquadrias, conforme projeto. 

A superfície deverá ser raspada ou escovada com uma escova de aço 

para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, 

após será corrigido pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão 

removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-

se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A 

superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada 

no projeto, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

12.2 Látex acrílico 

A CONTRATADA deverá fornecer e aplicar pintura em látex acrílico sobre 

superfície de reboco, com no mínimo duas demãos, conforme indicação no 

projeto. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais 

trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, 

conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem 

niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem 

gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

it.  Rua Noé Viana, 25 — Módulo Esportivo — CEP: 62.850-000 — Cascavel-CE 
Illik,  CNPJ/MF: 30.532.509/0001-46 — PABX: (85) 3334-1098 
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13. SERVIÇOS DIVERSOS 

13.1 Letreiro 

O letreiro será confeccionado em chapa de aço galvanizado n.26 com 50 cm 

desenvolvimento, será aplicado um fundo anticorrosivo (zarcão) e pintado com esmalte 

sintético. 

14. SERVIÇOS FINAIS 

14.1 Limpeza final 

Deverá ser removido todo o entulho do terreno. 

Todas as superfícies aparentes serão limpas e cuidadosamente lavadas. 

A limpeza de pisos, vidros, metais, fechaduras e etc. deverão ser feitas 

com produtos próprios para não comprometimento dos materiais. 

Retirada de argamassa endurecida e respingo de tintas, com o máximo cuidado para 
não danificar os materiais, especialmente vidros e ferra 

C.& Too, 
Carlos Magnd L. F. Júnior 

Engenheiro Civil 
CREA-CE: N° 061737708-1 

(85) 9 9 7 93.5 O 3 3 
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PREFEITURA DE 	. 

Ceará 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI ::25,92% 

FONTE VERSÃO HORA • MES - 	REF.,-  

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LO. ••%.' lie • 2.8 BRITO sse 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/14 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: C 5 	/C>) e , , ,k1  . 	 4 BRITO - CASCAVEL/CE 	 ----, 
CO 

1-) CLIENTE: 

CASCAVEL o 
PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

FIS 	
, 

- 0 

• 

ITEM CÓDIGO . 	DESCRIÇÃO 
----__, 

FONTE 
t 

- . 
UNID QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO,R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 3  

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 	 I 14.642,95 

1.1 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Composições %  115,00  127,33 14.642,95 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 	908,82 

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 151,47 908,82 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.011,41 

3.1 C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS SEINFRA M2 28,20 29,56 833,59 

3.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 
REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 127,20 52,88 6.726,34 

3.3 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO SEINFRA M2 269,06 24,68 6.640,40 

3.4 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO SEINFRA M2 187,85 22,92 4.305,52 

S 

C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA SEINFRA UN 5,00 17,55 87,75 

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 24,84 14,10 350,24 

3.7 C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEINFRA M2 7,67 8,81 67,57 

4 MOVIMENTO DE TERRA 920,44 

4.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M SEINFRA M3 13,52 45,56 615,97 

4.2 C2920 
REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E CONTROLE, 
MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 13,52 22,52 304,47 

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 16.655,83 

5.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 13,52 423,18 5.721,39 

5.2 C0056 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 6,03 546,47 3.295,21 

5.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 0,77 707,66 544,90 

5.4 C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m SEINFRA M2 55,32 I  108,79, 6.018,26 

5.5 C3273 
CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP.) 

SEINFRA M3 2,76 389,88, 1.076,37 

6 PAREDES E PAINEIS 16.344,97 

6.1 C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

SEINFRA M2 257,36 59,82 15.395,28 

6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,57 1.666,12 949,69 

7• ESQUADRIAS E FERRAGENS 61.024,75 

7.1 C1993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) SEINFRA M2 32,23 344,61 11.106,78 

7.2 C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA M 98,50 38,49 3.791,27 

7.3 C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA SEINFRA M 197,00 8,60 1.694,20 

7.4 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" SEINFRA UN 63,00 29,96 1.887,48 

7.5 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 21,00 121,08 2.542,68 

7.6 C4515 
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE 
CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 37,36 287,10 10.726,06 

7.7 C2670 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, 
COLOCADO 

SEINFRA M2 37,36 153,33 5.728,41 

7.8 C1873 PELÍCULA DE INSULFILM SEINFRA M2 37,36 48,55 1.813,83 

7.9 00004914 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI 
HORIZONTAULAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

SINAPI M2 6,90 781,34 5.391,25 

7.10 C4727 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,OOMM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 
MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SEINFRA M 34,70 236,54 8.207,94 

7.11 C4557 

PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM 
POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 16,45 494,52 8.134,85 

8 COBERTURA 81.404,69 
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PREFEITURA DE 

Ceara 	E L 
Ceará 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE 	. ' . VERSÃO . 	HORA 	::, MES' REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LO 	DADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

ComposiçOe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 	47,76% 

.88,81% 	- 

- 	 - 

84,35% 	47,55% 

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: .... BRITO - CASCAVEL/CE 	 ti-% ®` 4 /C/2, eip. 

CLIENTE: 

CA rS 
 PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	CO 	Ae4.  -...... -0 

i". Di 
o VIS 	O 

J 

ITEM , CÓDIGO FONTE UNID 
' - - 	-. 

QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ • ... 

  .̀PREÇO 
. "TOTAL R$ 

DESCRIÇÃO 	. 
• 

8.1 C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA SEINFRA M2 463,93 50,60 23.474,86 

8.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 129,14 11,93 1.540,64 

8.3 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA SEINFRA M 64,68 26,55 1.717,25 

8.4 C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm SEINFRA M 129,14 27,09 3.498,40 

8.5 C4460 
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) SEINFRA M2 141,18 88,30 12.466,19 

8.6 C4462 TELHA CERÂMICA SEINFRA M2 141,18 63,38 8.947,99 

8.7 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 237,29 54,51 12.934,68 

8.8 103314 

INSTALAÇAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF  11/2021 

SINAPI M2 61,86 271,98 16.824,68 

REVESTIMENTOS 84.484,37 S C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 438,65 6,18 2.710,86 

9.2 C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:6 SEINFRA M2 438,65 29,27 12.839,29 

I 

9.3 C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 
10x10cm (100cm9 - DECORATIVA - P/ PAREDE SEINFRA M2 167,33 70,93  11.868,72 

9.4 C1102 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm 
EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 167,33 10,73 1.795,45 

9,5 C4445 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ 
PAREDE 

SEINFRA M2 563,75 90,17 50.833,34 

9.6 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm 
EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 563,75 7,87 4.436,71 

10 PISOS 65.094,26 

10.1 C3025 
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E 
LANÇAMENTO SEINFRA M3 24,92 524,32 13.066,05 

10.2 C1919 
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. 
POLIMENTO (EXTERNO) SEINFRA M2 415,26 92,37 38.357,57 

10.3 C5028 
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA 
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEINFRA M2 270,27 40,83 11.035,12 

10.4 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇAO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF  09/2021 

SINAPI M2 270,27 2,01 543,24 

10.5 

1, 

C3449 
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 
C/REJUNTAMENTO 

SEINFRA M 69,64 22,28 1.551,58 

101750 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF  09/2020 

SINAPI M2 
._ 

10,84 49,88 540,70 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 41.641,66 

11.1 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1,00 4.120,04 4.120,04 

11.2 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 6,00 I 741,43,  4.448,58 

11.3 C4635 
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 
(ABERTURA FRONTAL) 

SEINFRA UN 3,00 1.025,38- 
1 

3.076,14 

11.4 C0631 
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

SEINFRA UN 5,00 259,26: 1.296,30 

11.5 C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L SEINFRA UN 2,00 439,13 878,26 

11.6 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 23,00 214,28 4.928,44 

11.7 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 23,00 193,21 4.443,83 

11.8 C3997 
BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE 
AÇO INOX E ACESSÓRIOS 

SEINFRA CJ 1,00 896,46 896,46 

11.9 C0357 
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 
(COLOCADO) 

SEINFRA M2 24,02 481,05 11.554,82 

11.10 86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 SINAPI UN 9,00 151,85 1.366,65 

11.11 86915 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

SINAPI UN 8,00 119,95 959,60 

11.12 C2270 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) SEINFRA UN 8,00 166,68 1.333,44 

11.13 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 5,00 102,00 510,00 

11.14 C4642 
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE 
DEFICIENTE 

SEINFRA UN 3,00 609,70 1.829,10 
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PREFEITURA DE 

CA.SCAVEL 
Ceará 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE  DEOEBRITO REF O  R 

REFORMA 

DA 	

AXIMIANO FELIX NA Lo..,  -•? 7,. E 00 BRITO F MAXIMIANO 

DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE . 	- 	VERSÃO  HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: 
DE / 

SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiebe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

1/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	 CO 	-/C' 
21P 	 /). 

"V 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	--(15 	■1, 	.C1 

2 _, 	/c 	> 
O  1-4_,....----  O  
O 

I 

'ITEM CÓDIGO 
i 	'''.....‘-m''' 

DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE: 
' 	PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 99.395,99 

12.1 C1640 
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 CAMPADA DE 
2 SEINFRA UN 20,00 69,40 1.388,00 

12.2 C1666 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 
40W SEINFRA UN 31,00 104,98 3.254,38 

12.3 C4809 
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W 

SEINFRA UN 6,00 424,31 2.545,86 

12.4 C3626 
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO 
H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS SEINFRA UN 15,00 1.157,93 17.368,95 

12.5 00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 
ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX SINAPI UN 30,00 685,99 20.579,70 

12.6 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

SINAPI UN 1,00 608,29 608,29 

1. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A SEINFRA UN 1,00 123,64 123,64 

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00 137,47 137,47 

12.9 C4776 
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, 
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, 
SOLDA E LIMPEZA 

SEINFRA M 72,00 39,74 2.861,28 

12.10 C4778 
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, 
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, 
SOLDA E LIMPEZA 

SEINFRA M 72,00 50,89 3.664,08 

12.11 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 1,00 16,30 16,30 

12.12 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 1,00 27,31 27,31 

12.13 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 1,00 15,48 15,48 

12.14 C3575 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO 
- PADRÃO POPULAR SEINFRA UN 3,00 31,89 95,67 

12.15 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 134,00 229,58 30.763,72 

12.16 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 8,00 176,58 1.412,64 

12.17 92982 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI M 130,00 16,85 2.190,50 

12.18 91927 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI M 1.500,00 4,54 6.810,00 

12.19 91928 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015 

SINAPI M 800,00 6,26 5.008,00 

1. 93662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  10/2020 

SINAPI UN 8,00 65,59 524,72 

13 PINTURA 22.719,31 

13.1 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 229,10 14,48 3.317,37 

13.2 C1208 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA 
DE PVA 

SEINFRA M2 550,01 11,85 6.517,62 

13.3 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

SINAPI M2 550,01 13,32 7.326,13 

13.4 C1206 
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO 
OU ESMALTE 2 DEMÃOS 

SEINFRA M2 96,69 16,67 1.611,82 

13.5 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 96,69 20,73 2.004,38 

13.6 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF  01/2021 

SINAPI M2 130,16 14,92 1.941,99 

14 SERVIÇOS FINAIS 28.378,10 

14.1 C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS SEINFRA M2 479,57 7,95 3.812,58 

14.2 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA M 39,60 85,20 3.373,92 

14.3 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 5,21 111,45 580,65 

14.4 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM SEINFRA UN 25,00 83,80 2.095,00 

14.5 C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL SEINFRA M2 12,37 12,41 153,51 

14.6 98516 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

SINAPI UN 5,00 370,13 1.850,65 

14.7 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m SEINFRA UN 6,00 926,10 5.556,60 

14.8 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS SEINFRA M 96,00 22,45 2.155,20 

Página: 3 



..,, 

. 	tj).:.; 
-. 	.="' 

# 

PREFEITURA DE 

C,ASCAVEL 
Ceará 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

112,76% 	- 

	

83,85% 	47,76% 

	

88,81% 	- 

- 	 - 

	

84,35% 	47,55% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 
. 

FONTE UNID 'QUANTIDADE 
' 

PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
 

TOTAL R$ ._ 	.„  

14.9 C4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 SEINFRA M 17,92 413,14 7.403,47 

14.10 C4835 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO,SEM MOLDURA 

SEINFRA M2 3,10 450,49 1.396,52 

	

VALOR BDI TOTAL: 	143.241,06 
. 	, 

	

VALOR :ORÇAMENTO: 	552.627,55,  

	

VALOR TOTAL: 	695.868,61 
. 	 . , 	 . 

Carlos Magno L. F. Júnior 
EngenhgLo Civil 

CREA-CE: N° Q61737708-1 
(85) 9 9793.5033 

• 
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ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3 	 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

4 	 MOVIMENTO DE TERRA 

5 	 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

6 	 PAREDES E PAINEIS 

7 	 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

8 	COBERTURA 

• 
	

REVESTIMENTOS 

10 	PISOS 

11 	 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

12 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13 	PINTURA 

14 	SERVIÇOS FINAIS 

15 	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

VALOR BDI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

. 	. 1l  

, 

`. 

, 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composiotte 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84.35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE  
-".1-Nzzt 

PREFEITURA DE 

Ceará 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
	

PREÇO TOTAL 

14.642,95 2,10 

908,82 0,13 

19.011,41 2,73 

920,44 0,13 

16.655,83 2,39 

16.344,97 2,35 

61.024,75 8,77 

81 A04,69 11,70 

84.484,37 12,14 

65.094,26 9,35 

41.641,66 5,98 

99.395,99 14,28 

22.719,31 3,26 

28.378,10 4,08 

143.241,06 20,58 

143.241,06 100,00 

552.627,55 

695.868,61 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE  VERSÃO HORA 	MES ' 	REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composiyde 

2022/1: - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

112,76% 	- 

	

43,85% 	47,76% 

	

313,81% 	- 

- 	 - 

	

34,35% 	47,55% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 
t?rtz,, 	•Ill! 

PREFEITURA DE 

Ceará 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

1.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

Quantidade QTD 

3,59%* Valor do Orçamento 
sem bdi 

Quantidade 115,00000000 115,00 

115,00 

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Altura Comprimento QTD 

PLACA DA OBRA 	 • Comprimento*Altura 2,00000000 3,00000000 6,00 

6,06 

3.1. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

Altura Largura Quanticlade • QTD 

110 Largura*Altura*Quantid 
ade 

1,23000000 2,00000000 10,00000000 24,60 

C2 Largura*Altura*Quantid 
ade 

1,00000000 1,80000000 2,00000000 3,60 

28,20 

3.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

Altura Comprimento QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura 3,46000000 1,97000000 6,82 

SALA 01 Comprimento*Altura 3,46000000 3,62000000 12,53 

SALA 01 Comprimento*Altura 1,10000000 1,30000000 1,43 

ADM Comprimento*Altura 3,46000000 2,01000000  6,95,  

ADM Comprimento*Altura 1,10000000 2,15000000 2,37 

SALA 02 Comprimento*Altura 1,10000000 2,39000000 2,63 

SALA 03 Comprimento*Altura 1,10000000 2,63000000 2,89 

SALA 04 Comprimento*Altura 1,10000000 1,98000000 2,18 

AEE Comprimento*Altura 1,10000000 5,34000000 5,87 

DISPENSAS Comprimento*Altura 2,76000000 8,22000000 22,69 ili HA Comprimento*Altura 2,76000000 10,69000000 29,50 

Comprimento*Altura 2,76000000 5,79000000 15,98 

DEMOLIÇÃO ALVENARIA P/ 
QUADRA 

Comprimento*Altura 1,20000000 12,80000000 15,36 

127,20 

3.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Comprimento*Altura*1 
rgura  
Comprimento*Altura*L 
rgura  
Comprimento*Altura*I 
rgura  
Comprimento*Altural 
rgura  
Comprimento*Altura*I 
rgura  
Comprimento*Altura*I 
rgura  
Comprimento*Altural 
rgura  
Comprimento*Altural 
rgura  
Comprimento*Alturei 
rgura  
Comprimento*Altura* 
rgura 

BIBLIOTECA 

SALA 01 

ADM 

SALA 02 

SALA 03 

SALA 04 

AEE 

COZINHA PISO 

COZINHA PAREDE 

DISPENSA 01 PISO 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12120 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Foraleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: -s, 

 
BRITO -  - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Altura Comprimento Largura QTD 

DISPENSA 01 PAREDE Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,50000000 6,05000000 1,00000000 9,08 

DISEPENSA 01 PAREDE 
PRATELEIRAS 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

2,50000000 1,79000000 1,00000000 4,48 

DISPENSA 02 Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 1,79000000 1,40000000 2,51 

WC FEMININO PISO Comprimento*Altura`La 
rgura 

1,00000000 2,10000000 1,13000000 2,37 

WC FEMININO PAREDE Comprimento*Altura`La 
rgura 

1,80000000 5,86000000 1,00000000 10,55 

WC MASCULINO PISO Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 2,10000000 1,13000000 2,37 

WC MASCULINO PAREDE Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,80000000 5,86000000 1,00000000 10,55 

269,06 

3 C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 
ner,  

Altura Comprimento Largura QTD 

CALÇADA EXTERNA QUADRA Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 22,39000000 0,80000000 17,91 

CALÇADA EXTERNA ESCOLA Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 28,19000000 2,00000000 56,38 

RAMPA DE ACESSO 
PRINCPAL 

Comprimento*Altura'La 
rgura 

1,00000000 1,30000000 1,20000000 1,56 

RAMPA 01 Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 0,90000000 2,01000000 1,81 

RAMPA 02 Comprimento'AltureLa 
rgura 

1,00000000 1,96000000 2,70000000 5,29 

CIRCULAÇÃO EM FRENTE 
ADM E BIBLIOTECA 

Comprimento*Altura'La 
rgura 

1,00000000 9,98000000 2,20000000 21,96 

CIRCULAÇÃO EM FRENTE AS 
SALAS DE AULA 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 20,02000000 1,98000000 39,64 

CIRCULAÇÃO DE ACESSO A 
QUADRA 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 6,18000000 1,17000000 7,23 

CIRCULAÇÃO EM FRENTE A 
COZINHA 

Comprimento'Altura*La 
rgura 

1,00000000 6,05000000 1,88000000 11,37 

CIRCULAÇÃO EM FRENTE 
AOS BANHEIROS 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 3,78000000 2,52000000 9,53 

CALÇADA INTERNA Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 9,33000000 0,40000000 3,73 *ABA INTERNA Comprimento*Altura*La 
rgura 

1,00000000 28,60000000 0,40000000 11,44 

187,85 

3.5. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN) 

Quantidade QTD 

DEMOLIÇÃO DE LOUÇA 
SANITÁRIA 

Quantidade 5,00000000 5,00 

5,00 

3.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

P4 Largura*Altura*Quantid 
ade 

2,10000000 0,80000000 7,00000000 11,76 

P2 Largura*Altura*Quantid 
ade 

2,10000000 0,60000000 4,00000000 5,04 

P5 Largura'AltureQuantid 
ade 

2,10000000 0,80000000 1,00000000 1,68 

P6 Largura*Altura*Quantid 
ade 

2,10000000 1,04000000 1,00000000 2,18 

P7 Largura*Altura'Quantid 
ade 

1,98000000 1,00000000 1,00000000 1,98 

J1 Largura*Altura*Quantid 
ade 

1,10000000 1,00000000 2,00000000 2,20 

24,84 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

' FONTE .• VERSÃO • 	- HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPR/A. 

112,78% 

83,85% 

88,81% 

- 

/34,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

3.7. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

P1 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,06000000 1,52000000 1,00000000 3,13 

P3 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,10000000 1,20000000 1,00000000 2,52 

JF2 Largura'Altura'Quantid 
ade 

1,12000000 1,80000000 1,00000000 2,02 

7,67 

4.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

Altura Comprimento , Largura QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 2,00000000 0,30000000 0,36 

DENAÇAO IkÓl
)IRETORIA E Comprimento*Altura*La 

aura  
Comprimento*Altural_a 
rgura 

0,60000000 

0,60000000 

2,84000000 

0,96000000 

0,30000000 

0,30000000 

0,51 

''0,17 D 	SITO 

SALA PROFESSORESDOS Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 9,58000000 0,30000000 1,72 

BNH SALA DOS 
PROFESSORES 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 4,70000000 0,30000000 0,85 

PNE AEE Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 8,61000000 0,30000000 1,55 

COZINHA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 9,32000000 0,30000000 1,68 

DISPENSA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 4,57000000 0,30000000 • 	0,82 

WC FEMININO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 10,91000000 0,30000000 1,96 

WC MASCULINO Comprimento*Alturela 
rgura 

0,60000000 21,65000000 0,30000000 3,90 

., 	-- 
13,52 

4.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

Altura Comprimento Largura QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 2,00000000 0,30000000 0,36 

irIRETORIA E 
DENAÇÂO 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 2,84000000 0,30000000 0,51 

DEPÓSITO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 0,96000000 0,30000000 0,17 

SALA PROFESSORESDOS Comprimento*Alturela 
rgura 

0,60000000 9,58000000 0,30000000 . 	1,72 

BNH SALA DOS 
PROFESSORES 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 4,70000000 0,30000000 0,85 
_ 

PNE AEE Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 8,61000000 0,30000000 1,55 

COZINHA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 9,32000000 0,30000000 1,68 

DISPENSA Comprimento'Altura'La 
rgura 

0,60000000 4,57000000 0,30000000 0,82 

WC FEMININO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 10,91000000 0,30000000 1,96 

WC MASCULINO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 21,65000000 0,30000000 3,90 

13,52,  

5.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

Altura Comprimento Largura QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 2,00000000 0,30000000 0,36 

BNH DIRETORIA E 
COORDENAÇÃO 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 2,84000000 0,30000000 0,51 

DEPÓSITO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 0,96000000 0,30000000 0,17 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE • 'VERSÃO  -HORA MES REF.' 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composição 

2022/11 - Foealeza 

027.1 COM DESCSVERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Altura Comprimento Largura QTD 

SALA PROFESSORESDOS Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 9,58000000 0,30000000 1,72 

BNH SALA DOS 
PROFESSORES 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 4,70000000 0,30000000 0,85 

PNE AEE Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 8,61000000 0,30000000 1,55 

COZINHA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 9,32000000 0,30000000 1,68 

DISPENSA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 4,57000000 0,30000000 0,82 
, 

WC FEMININO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 10,91000000 0,30000000 1,96 

WC MASCULINO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,60000000 21,65000000 0,30000000 3,90 

13,52 

,C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) 

Altura Comprimento Largura QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 2,00000000 0,20000000 0,16 

BNH DIRETORIA E 
COORDENAÇÃO 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 2,84000000 0,20000000 0,23 

DEPÓSITO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 0,96000000 0,20000000 0,08 

SALA PROFESSORESDOS Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 9,58000000 0,20000000 0,77 

BNH SALA DOS 
PROFESSORES 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 4,70000000 0,20000000 0,38 

PNE AEE Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 8,61000000 0,20000000 0,69 

COZINHA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 9,32000000 0,20000000 0,75 

DISPENSA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 4,57000000 0,20000000 0,37 

WC FEMININO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 10,91000000 0,20000000 0,87 

WC MASCULINO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,40000000 21,65000000 0,20000000 1,73 

AIS 

6,03 

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

Altura Comprimento Largura QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 2,00000000 0,10000000 0,02 

BNH DIRETORIA E 
COORDENAÇÃO 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 2,84000000 0,10000000 0,03 

DEPÓSITO Comprimento`Altura*La 
rgura 

0,10000000 0,96000000 0,10000000 0,01 

SALA PROFESSORESDOS Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 9,58000000 0,10000000 . 	0,10 

BNH SALA DOS 
PROFESSORES 

Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 4,70000000 0,10000000 0,05 

PNE AEE Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 8,61000000 0,10000000 0,09 

COZINHA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 9,32000000 0,10000000 0,09 

DISPENSA Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 4,57000000 0,10000000 0,05 

WC FEMININO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 10,91000000 0,10000000 0,11 

WC MASCULINO Comprimento*Altura*La 
rgura 

0,10000000 21,65000000 0,10000000 0,22 

0,77 

5.4. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2) 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiorie 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/922 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

COMPRIMENT LARGURA QTD 

LAJE PRÉ FABRICADA 
COZINHA 

LARGURA'COMPRIM 
ENTO 

3,80000000 3,71000000 14,10 

LAJE PRÉ FABRICADA 
DISPENSA 

LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

3,71000000 2,18000000 8,09 

LAJE PRÉ FABRICADA BNH 
FEMININO 

LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

6,28800000 2,43000000 15,28 

LAJE PRÉ FABRICADA BNH 
MASCULINO 

LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

6,28000000 2,43000000 15,26 

LAJE PRÉ FABRICADA BNH 
DIREROTIA E COORDENAÇÃO 

LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

1,80000000 1,44000000 2,59 

55,32 

5.5. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3) 

Volume QTD 

CONCRETO LAJE PRÉ 
FFj@ICADA 

Volume 2,76000000 2,76 

2,76 

6.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

Altura Comprimento QTD 

BIBLIOTECA Comprimento*Altura 3,20000000 2,00000000 6,40 

ALVENARIA SALA 01 Comprimento*Altura 3,20000000 2,33000000 7,46 

ALVENARIA BNH DIRETORIA E 
COORDENAÇÃO 

Comprimento*Altura 3,20000000 2,84000000 9,09 

ALVENARIA DEPÓSITO Comprimento*Altura 3,20000000 0,96000000 3,07 

ALVENARIA P/ JANELA SALA 
02,03,04 

Comprimento*Altura 1,20000000 5,13000000 6,16 

ALVENARIA P/ PORTA 02,03,04 Comprimento*Altura 2,10000000 1,57000000 3,30 

SALA DOS PROFESSORES Comprimento*Altura 3,20000000 9,58000000 f 	30,66 

BNH PROFESSORES Comprimento*Altura 3,20000000 4,70000000 15,04 

PNE AEE Comprimento*Altura 3,20000000 8,61000000 27,55 

COZINHA Comprimento*Altura 3,20000000 9,32000000 29,82 

DISPENSA Comprimento*Altura 3,20000000 4,57000000 14,62 

WC FEMININO Comprimento*Altura 3,20000000 10,91000000 34,91 

•1ASCULINO Comprimento*Altura 3,20000000 21,65000000 69,28 

257,36 

6.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

Comprimento Espessura Largura QTD 

VERGA RETA DE CONCRETO Comprimento*Espessur 
a`Largura 

57,02000000 0,10000000 0,10000000 0,57 

.., 
0,57 

7.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2) 

Comprimento Largura Quantidade QTD 

P4 Largura*Comprimento* 
Quantidade 

1,60000000 0,60000000 4,00000000 3,84 

P5 Largura*Comprimento* 
Quantidade 

2,10000000 0,80000000 12,00000000 20,16 

P6 Largura*Comprimento.  
Quantidade 

1,60000000 0,80000000 2,00000000 2,56 

P8 Largura*Comprimento* 
Quantidade 

2,10000000 0,90000000 3,00000000 5,67 

32,23 

7.2. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M) 

Página: 10 



Comprimento QTD 

FORRAMENTO OU BATENTE 
DE MADEIRA 

Comprimento 98,50000000 98,50 

98,50 

7.3. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M) 

Comprimento QTD 

ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE 
MADEIRA (M) 

Comprimento 197,00000000 197,00 

197,00 

....1 '`, 	,,, -w. , 	. 
4.,, 	,e 

0 
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PREFEITURA DE 

CASC AW L 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA PAES REF.-  

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022111 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

7.4. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) 

Quantidade QTD 

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 Quantidade 63,00000000 63,00 
1/eN) 

63,00 

7.5. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 

Quantidade QTD 

FECHADURA COMPLETA 
PARA PORTA INTERNA (UN) 

Quantidade 21,00000000 21,00 

21,00 

7.6. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, 
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

J1 Largura*Altura*Quantid 
ade 

0,40000000 1,20000000 3,00000000 1,44 

J2 Largura*Altura*Quantid 
ade 

1,10000000 2,00000000 16,00000000 35,20 

J3 Largura'Altura*Quantid 
ade 

0,40000000 0,60000000 3,00000000 0,72 

37,36 

7.7. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2) 

AREA QTD 

VI 	O COMUM EM CAIXILHOS 
C/MASSA ESP.= 4mm, 
COLOCADO (M2) 

AREA 37,36000000 37,36 

37,36 

7.8. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2) 

AREA QTD 

PELÍCULA DE INSULFILM (M2) 	AREA 37,36000000 37,36 

37,36 

7.9. 00004914 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

P7 Largura*Altura*Quantid 
ade 

2,10000000 0,82000000 1,00000000 1,72 

P9 Largura*Altura'Quantid 
ade 

2,10000000 1,00000000 1,00000000 2,10 

ABERTURA DA CANTINA Largura'Altura*Quantid 
ade 

1,10000000 2,80000000 1,00000000 3,08 

6,90 

7.10. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,OOMM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA 
EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER 
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PREFEITURA DE 

CA.SCAVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 

DATA :25,92 :022/26:11.2:20:2z.  2  .7B6:51 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO 

BRREIFTOOR.McAAsDcAAEv.EE.uFcMEAXIMIANO 

FOSBNCTE  

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

027.1 COMVEDRESSÃCONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

18N1320,  8R5A% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,30% 

05/8 2E0E2. 1' 

11/2022 

03/2017 

10/2022 

122022 

LOCAL: 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M) 

EXTENSÃO QTD 

CERCA GRADIL NYLNFOR 	EXTENSÃO 34,70000000 34,70 

34,70 

7.11. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE. EM AÇO REVESTIDO, 
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

P1 - ENTRADA QUADRA 
POLIESPORTIVA 

Largura'Altura*Quantid 
ade 

2,53000000 3,00000000 1,00000000 7,59 

P3 - ENRADA PRINCIPAL DA 
ESCOLA 

Largura`Altura'Quantid 
ade 

2,53000000 2,00000000 1,00000000 5,06 

PCESSO AREA DE 
L1 

Largura*Altura*Quantid 
ade 

2,53000000 1,50000000 1,00000000 3,80 

16,45 

8.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2) 

AREA QTD 

RETELHAMENTO C/ TELHA 
CERÂMICA COM 50% NOVA 
(M2) 

AREA 463,93000000 463,93 

- 463,93 

8.2. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

EXTENSÃO QTD 

BEIRA E BICA EM TELHA 
COLONIAL (M) 

EXTENSÃO 129,14000000 129,14 

129,14 

8.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M) 

EXTENSÃO QTD 

CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, 
(M) 

EXTENSÃO 64,68000000 64,68 FOÇADA 

64,68 

8.4. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M) 

EXTENSÃO QTD 

BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm 
(M) 

EXTENSÃO 129,14000000 129,14 

129,14 

8.5. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

AREA QTD 

MADEIRAMENTO P/ TELHA 
CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, 
LINHA) (M2) 

AREA 141,18000000 141,18 

141,18 

8.6. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2) 

AREA QTD 

TELHA CERÂMICA (M2) 	AREA 141,18000000 141,18 

141,18 

8.7. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO ' 	HORA 	- 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composiçoe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022107 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 	47,76% 

88,81% 	- 

- 	 - 

84,35% 	47,55% 

0,00% 	0,00% 

11/2022 

03/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

COMPRIMENT LARGURA QTD 

BIBLIOTECA LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

6,16000000 1,97000000 12,14 

SALA 01 LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

6,16000000 4,22000000 26,00 

DIRETORIA E COORDENAÇÃO LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

6,16000000 3,00000000 18,48 

DEPÓSITO LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

5,56000000 1,82000000 10,12 

SALA 02 LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

8,00000000 5,40000000 43,20 

SALA 03 LARGURA•COMPRIM 
ENTO 

8,15000000 5,40000000 44,01 

SALA 04 LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

8,27000000 5,41000000 44,74 

SALA DOS PROFESSORES LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

3,56000000 3,00000000 10,68 

BNH SALA DOS 
PWSSORES 

LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

3,00000000 1,70000000 5,10 

A. LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

5,81000000 2,96000000 17,20 

PNE AEE LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

2,96000000 1,90000000 5,62 

237,29 

8.8. 103314 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (M2) 

AREA QTD 

PERGOLADO DE MADEIRA 
ENTRADA 

AREA 21,68000000 21,68 

PERGOLADO DE MADEIRA 
FUNDOS 

AREA 40,18000000 40,18 

61,86,  

9.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Quantidade QTD 

ÁREA DE REBOCO 	 Quantidade 438,65000000 438,65 

438,65 

9•3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2) 

Coeficiente Quantidade QTD 

ÁREA DE CERAMICA • 60% 	Quantidade*Coeficiente 0,60000000 731,08000000 438,65 

438,65 

9.3. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE 
(M2) 

Altura Comprimento QTD 

fachada biblioteca até deposito Comprimento*Altura 1,20000000 17,88000000 21,46 

fachada deposito até sala dos 
professores 

Comprimento*Altura 1,20000000 29,82000000 35,78 

fachada virada aee até banheiros Comprimento*Altura 1,20000000 21,66000000 25,99 

fachada fundos Comprimento*Altura 1,20000000 27,89000000 33,47 

fachada lateral quadra Comprimento*Altura 1,20000000 18,71000000 22,45 

Pilares Comprimento*Altura 1,20000000 16,72000000 20,06 

Mureta letreiro Comprimento•Altura 2,03000000 4,00000000 8,12 

167,33 

9.4. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 crn2) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2) 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,52% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composição 

2022/11 - PJ r t a I erz a 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

9385  % 

88,81% 

- 

84.35% 

0,00% 

47,76% 

47„55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: 

CASCAWL SINAP1 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Quantidade QTD 

ÁREA DE CERAMICA 10X10 	Quantidade 167,33000000 167,33 

. 	167,33 

9.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-
4 - P/ PAREDE (M2) 

Altura Perimetro QTD 

BIBLIOTECA (Altura*Perimetro) 1,38000000 16,36000000 22,58 

SALA 01 (Altura*Perimetro) 1,38000000 20,90000000 28,84 

DIRETORIA E COORDENAÇÃO (Altura*Perimetro) 1,38000000 18,34000000 25,31 

BNH DIRETORIA (Altura*Perimetro) 2,80000000 6,60000000 18,48 

DEPOSITO (Altura*Perimetro) 2,80000000 14,40000000 40,32 

SALA 02 (Altura*Perimetro) 1,38000000 26,98000000 37,23 

SaO3 (Altura*Perimetro) 1,38000000 27,88000000 38,47 

5 	04 (Altura*Perimetro) 1,38000000 27,52000000 37,98 

SALA DOS PROFESSORES (Altura*Perimetro) 1,38000000 13,28000000 18,33 

BANHEIRO PROFESSORES (AlturePerimetro) 2,80000000 9,56000000 26,77 

AEE (Altura*Perimetro) 1,38000000 17,70000000 24,43 

PNE AEE (Altura*Perimetro) 2,80000000 9,88000000 27,66 

COZINHA (Altura*Perimetro) 3,20000000 14,87000000 47,58 

DESPENSA (Altura*Perimetro) 3,20000000 11,90000000 38,08 

BANHEIRO FEMININO (AlturePerimetro) 3,20000000 16,58000000 53,06 

BANHEIRO MASCULINO (Altura*Perimetro) 3,20000000 16,58000000 53,06 

DIVISORIAS BANHEIROS 
(MASC E FEM) 

(Altura*Perimetro) 1,70000000 15,04000000 ' 25,57 

563,75 

9.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 
cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

Quantidade QTD 

ÁREA DE CERAMICA 46X46 	Quantidade ÁREA 563,75000000 563,75 

■■ 
563,75 

1 . C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Ama Espessura QTD 

ÁREA DE PISO INDUSTRIAL' 
0,06 

Area*Espessura 415,26000000 0,06000000 24,92 

24,92 

10.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2) 

Quantidade QTD 

BIBLIOTECA Quantidade 12,14000000 12,14 

SALA 01 Quantidade 26,00000000 26,00 

DIRETORIA E COORDENAÇÃO Quantidade 18,76000000 ` 18,76 

BNH DIRETORIA Quantidade 2,59000000 2,59 

DEPOSITO Quantidade 9,55000000 9,55 

SALA 02 Quantidade 43,28000000 43,28 

SALA 03 Quantidade 44,09000000 44,09 

SALA 04 Quantidade 44,74000000 44,74 

SALA DOS PROFESSORES Quantidade 10,68000000 ' 	10,68 

BANHEIRO PROFESSORES Quantidade 5,10000000 5,10.  

AEE Quantidade 17,20000000 17,20 

DESPENSA Quantidade 6,64000000 6,64 
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PREFEITURA DE 

CASC.AVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI 225,92% 

FON7E VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

63,85% 

88,81% 

• 

84,35% 

0,00% 

. 

47,76% 

- 

47,55% 

0.00% 

'1/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

'2/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Quantidade QTD 

BANHEIRO FEM Quantidade 12,49000000 ' 	12,49 

BANHEIRO MASC Quantidade 12,49000000 12,49 

CIRCULAÇÃO Quantidade 130,16000000 130,16 

ACESSO ESCOLA (RAMPA) Quantidade 19,35000000 19,35 

415,26 

10.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) 

AREA QTD 

PATIO CENTRAL AREA 60,82000000 60,82 

FUNDOS SALAS AREA 112,38000000 112,38 

CALÇADAS/PASSEIO QUADRA 
E ESCOLA 

AREA 97,07000000 97,07 

dli 
270,27 

10.4. 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2) 

Quantidade QTD 

ÁREA DE INTERTRAVADO 	Quantidade 270,27000000 270,27 

270,27 

10.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M) 

EXTENSÃO QTD 

CALÇADA EXTENSÃO 54,44000000 54,44 

JARDINEIRAS EXTENSÃO 15,20000000 15,20' 

69,64 

10.6. 101750 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  (M2) 

AREA QTD 

AREA 10,84000000 10,84 

[

CALÇADAS/PASSEIO 

/a 
10,84 

1 . C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN) 

Quantidade QTD 

FOSSA SÉPTICA E 
SUMIDOURO NOVOS 

Quantidade 1,00000000 1,00 

_ 
1,00 

11.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) 

Quantidade QTD 

VASOS NOVOS 	 Quantidade 6,00000000 6,00 

6,00 

11.3. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN) 

.Quantidade QTD 

BANHEIRO AEE Quantidade 1,00000000 1,00 

BANHEIRO FEM Quantidade 1,00000000  1,00 

BANHEIRO MASC Quantidade 1,00000000 1,00 

3,00 

11.4. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO (UN) 
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PREFEITURA DE 

C.A.SCAV'EL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO 	/ HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINPPI 

Compoziode 

2022/11 -Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,78% 

83,85% 

08,81% 

- 

85,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Quantidade QTD 

CAIXAS DE PASSAGEM 	Quantidade 5,00000000 5,00 

5,00 

11.5. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN) 

Quantidade QTD 

CAIXAS D'ÁGUA 	 Quantidade 2,00000000 2,00 

2,00 

11.6. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Quanti6de QTD 

PONTOS HIDRÁULICOS 	Quantidade 23,00000000 23,00 

411I■ 23,00 

1TI. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Quantidade QTD 

PONTOS SANITÁRIOS 	Quantidade 23,00000000 23,00 

23,00 

11.8. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ) 

Quantidade QTD 

COZINHA 	 Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

11.9. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2) 

Quantidade QTD 

BNH DIRETORIA 50X70 Quantidade 0,50000000 0,50 

BNH PROFESSORES 50X70 Quantidade 0,50000000 0,50 

PNE AEE 50X70 Quantidade 0,50000000 0,50 

COZINHA BALCÃO ABERTURA Quantidade 1,44000000 1,44 

CAILNHA VIZINHO A 
A D A 

Quantidade 1,08000000 1,08 

DISPENSA 4 PRATELEIRAS Quantidade 12,32000000 12,32 

BANH MASC Quantidade 0,78000000 0,78 

BANHEIRO FEM Quantidade 0,78000000 0,78 

DIRETORIA 4 PRATELEIRAS Quantidade 6,12000000 6,12 

24,02 

11.10. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

CUBAS BANHEIROS 	 Quantidade 9,00000000 9,00 

9,00 

11.11. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

TORNEIRAS INOX PIAS 	Quantidade 8,00000000 8,00 

8,00 

11.12. C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN) 
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PREFEITURADE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA  t MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiobe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,e% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11:2022 

05:2021 

0312017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Quantidade QTD 

SIFÃO PIAS 	 Quantidade 8,00000000 8,00 

8,00 

11.13. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN) 

Quantidade QTD 

CHUVEIROS 	 Quantidade 5,00000000 5,00 

5,00 

11.14. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN) 

Quantidade QTD 

ASSENTO DEFICIENTES 	Quantidade 3,00000000 3,00 

3,00 

1 . C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN) 

Quantidade QTD 

CIRCULAÇÕES Quantidade 15,00000000 15,00 

BIBLIOTECA Quantidade 2,00000000 2,00 

BANHEIRO DIRETORIA Quantidade 1,00000000 1,00 

BANHEIRO PROFESSORES Quantidade 1,00000000 1,00 

AEE Quantidade 1,00000000 1,00 

20,00 

12.2. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

. Quantidade QTD 

SALA 01 Quantidade 4,00000000 4,00 

DIRETORIA E COORDENAÇÃO Quantidade 2,00000000 2,00 

DEPOSITO Quantidade 1,00000000 1,00 

SALA 02 Quantidade 4,00000000 4,00 

SALA 03 Quantidade 4,00000000 4,00 

Sai 04 Quantidade 4,00000000 4,00 

S 	DOS PROFESSORES Quantidade 1,00000000 1,00 

AEE Quantidade 2,00000000 2,00 

COZINHA Quantidade 2,00000000 2,00 

DISPENSA Quantidade 1,00000000 1,00 

BANHEIRO FEM Quantidade 3,00000000 3,00 

BANHEIRO MAS Quantidade 3,00000000 3,00 

31,00 

12.3. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN) 

Quantidade QTD 

REFLETOR ÁREA EXTERNAS 	Quantidade 6,00000000 6,00 

6,00 

12.4. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS (UN) 

Quantidade QTD 

POSTE CENTRAIS Quantidade 4,00000000 4,00 

POSTE FUNDOS Quantidade 3,00000000 3,00 

POSTE CALÇADA/PASSEIO Quantidade 8,00000000 8,00 

15,00 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI]: 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

12.5. 00042247 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO 
OU ACO INOX (UN) 

Quantidade QTD 

02 LUMINARIASP/ 15 POSTES 	Quantidade 30,00000000 30,00 

30,00 

12.6. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

QGBT 	 Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

12.7. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

III Quantidade QTD 

GERAL Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

12.8. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

Quantidade QTD 

DR 	 Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

12.9. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

Quantidade - QTD 

REDE AR CONDICIONADO 	Quantidade 72,00000000 72,00 

72,00 

12.10. C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) 

Quantidade QTD 

re  AR CONDICIONADO 	Quantidade 72,00000000 72,00 

72,00 

12.14. C3575 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN) 

Quantidade QTD 

ATERRAMENTO 	 Quantidade 3,00000000 3,00 

3,00 

12.15. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Quantidade QTD 

BIBLIOTECA Quantidade 5,00000000 5,00 

SALA 01 Quantidade 7,00000000 7,00 

DIREÇÃO Quantidade 7,00000000 7,00 

BANHEIRO DIREÇÃO Quantidade 2,00000000 2,00 

CIRCULAÇÃO Quantidade 17,00000000 17,00 

DEPOSITO Quantidade 3,00000000 3,00 

SALA 02 Quantidade 7,00000000 7,00 

SALA 03 Quantidade 7,00000000 7,00 

SALA 04 Quantidade 7,00000000 7,00 

SALA DOS PROFESSORES Quantidade 7,00000000 7,00 

BANHEIRO PROFESSORES Quantidade 2,00000000 2,00 
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Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/1' - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88.81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

1'12022 

0/1/2021 

0:3/2017 

1/1/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

QUantidade QTD 

AEE Quantidade 7,00000000 7,00,  

BANHEIRO AEE Quantidade 2,00000000 2,00 

COZINHA Quantidade 7,00000000 7,00 

DISPENSA Quantidade 3,00000000 3,00 

BANHEIRO FEM Quantidade 4,00000000 , 	4,00 

BANHEIRO MASC Quantidade 4,00000000 4,00 

POSTES Quantidade 30,00000000 30,00 

REFLETORES Quantidade 6,00000000 6,00 

134,00 

12.16. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Quantidade QTD 

OTO LOGICO 1 POR SALA 	Quantidade 8,00000000 8,00 

8,00 

12.17. 92982 - CABO DE COBRE FLÊXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Quantidade QTD 

CABO 16 MM ALIMENTAÇÃO 
DA SUBSTAÇÃO ATÉ O QGBT 

Quantidade 130,00000000 130,00 

130,00 

12.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Quantidade QTD 

CIRCUITO TOMADAS E A 
LUMINARIAS RAMAL ATÉ O 
QUADRO 

Quantidade 1.500,0000000 
0 

1.500,00 

1.500,00 

12.19. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

• 
Quantidade QTD 

CIRCUITO INDIVIDUALIZADO 
AR CONDICIONADOS 

Quantidade 800,00000000 800,00 

800,00 

12.20. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

AR CONDICIONADOS 	Quantidade 8,00000000 8,00 

8,00 

13.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2) 

Altura 	. Comprimento QTD 

FACHADA SALAS Comprimento*Altura 2,00000000 9,79000000 19,58 

VIRADA + FACHADA SALAS Comprimento*Altura 2,00000000 37,91000000 75,82 

VIRADA + FACHADA SALAS Comprimento*Altura 2,00000000 21,74000000 43,48 

FACHADA FUNDOS Comprimento*Altura 2,00000000 28,00000000 56,00 

MURETAS DOIS LADOS Comprimento*Altura 1,00000000 34,22000000 34,22.  

229,10 

13.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE  VERSÃO  - 	.: HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO  SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composiçãe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO-  

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 	47,76% 

88,81% 	- 

- 	 • 

84,35% 	47,55% 

0,00% 	0.00% 

1 1/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 
'-, itt,o.„.,,erse, 

PREFEITURA DE 

Ceará 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

Quantidade QTD 

PAREDES GERAL: 
PERIMETRO=269,99 * 1,82 

Quantidade 491,38000000 491,38 

TETOS NOS AMBIENTES QUE 
SERÃO EMASSADOS 

Quantidade 58,63000000 58,63 

550,01 

13.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2) 

Quantidade QTD 

ÁREA DE EMASSAMENTO 	Quantidade 550,01000000 550,01. 

550,01 

13.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS.DE  MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2) 

laSAMENTO ESQUADRIAS 

Quantidade QTD 

DE MADEIRAS 
[ Quantidade 9669000000 , 96,69 

96,69 

13.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

Quantidade QTD 

ESMALTE ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

Quantidade 96,69000000 96,69 

96,69 

13.6. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Quantidade QTD 

TELHADO CIRCULAÇÃO 	Quantidade 130,16000000 130,16 

130,16 

14.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2) 

AREA QTD 

VIR • 0 COMUM EM CAIXILHOS 
1 	.SA ESP.= 4mm, 
C• •CADO (M2) 

AREA 479,57000000 479,57 

479,57 

14.2. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M) 

Largura Quantidade QTD 

J1 Largura*Quantidade 1,30000000 3,00000000 3,90 

J2 Largura*Quantidade 2,10000000 16,00000000 33,60 

J3 Largura*Quantidade 0,70000000 3,00000000 2,10 

39,60 

14.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

COMPRIMENT LARGURA QTD 

CHAPIM GRADIL LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

34,70000000 0,15000000 5,21 

5,21 

14.4. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN) 

Quantidade QTD 

LETREIRO 	 Quantidade 25,00000000 25,00 

25,00 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE - 	VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

C,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

PREFEITURA DE 

Ceará 

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

14.5. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2) 

ÁREA QTD 

GRAMA NO PÁTIO 	 AREA 12,37000000 12,37 

12,37 

14.6. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

Quantidade QTD 

PALMEIRAS PÁTIO 	 Quantidade 5,00000000 5,00 

5,00 

14.7. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN) 

Quantidade QTD 

1111:ADA/PASSE10 

Quantidade 3,00000000 3,00 

Quantidade 3,00000000 3,00 

6,00 

14.8. C0674 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS (M) 

Altura Quantidade QTD 

CANTO E PILARES 	 (Altura'Quantidade) 1,20000000 80,00000000 96,00 

96,00 

14.9. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M) 

EXTENSÃO QTD 

CORRIMÃO ACESSO EXTENSÃO 17,92000000 • 17,92 

17,92 

14.10. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

BANHEIRO MASC E FEM Largura*Altura*Quantid 
ade 

0,90000000 1,72000000 2,00000000 3,10 

Nb 3,10 

Carlos Magirlk.. F. Júnior 
Engen 	o Civil 

CREA-CE: N° 1737708-1 
(85) 9 9793.5033 
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PREFEITURA DE 
CASCAVEL 

Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Compostode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

• 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 o DE (p s  
•%?..v 	Li 

CLIENTE: 
.1 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 G3 
(1) 	 ..? 

 3 	
,C) 
D. 

o Fis 	0  

1.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93572 ENCARREGADO 	GERAL 	DE 	OBRAS 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI MES 0,01000000 3.765,70 37,66 

100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,00500000 17.934,38 89,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

127,33 

VALOR: 127,33 

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 	1,02000000 35,5900 36,3018 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 	1,00000000 24,9900 24,9900 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 	4,50000000 12,6100 56,7450 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 	0,15000000 15,5400 2,3310 

TOTAL Material: 120,3678 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000 

	

TOTAL Mão de Obra: 
	

31,1000 

	

VALOR: 
	

151,47 

 

 

3.1. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

Mão de Obra
,  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 15,5500 23,3250 

• TOTAL Mão de Obra: 29,5560 

VALOR: 29,56 

3.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

Mão de Obra 
- 	- 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500 

TOTAL Mão de Obra: 52,8810 

VALOR: 	 52,88 

3.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

- Mão de Obra FONTE 
 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,14000000 20,7700 2,9078 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,5500 21,7700 

TOTAL Mão de Obra: 24,6778 
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PREFEITURA

CAV EL 
DE 

CAS 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

ComposiDie 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

112,76% 	- 

	

83.85% 	47,76% 

	

88,81% 	- 

- 	 - 

	

84,35% 	47,55% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 o DE 4p, 

Ls,- 	-, 
-, 	

), 

‘,2'.  - 	 7 
.C) 
>, 

  

VALOR: 24,68 

  

3.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

Mão de Obra 'FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 15,5500 20,2150 

TOTAL Mãc de Obra: 22,9151 

VALOR: 22,92 

3.5. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN) 

*Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,20000000 20,3200 4,0640 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540. 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,33001 

TOTAL Mão de Obra: 17,5480 

VALOR: 17,55 

3.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	. 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400 

TOTAL Mão de Obra: 14,1016 

VALOR: 14,10 

3.7. 	- RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE. PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 20,7700 1,0385 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7,7750 

TOTAL Mão de Obra: 8,8135 

VALOR: 8,81 

4.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,5500 45,5615 

TOTAL Mão de Obra: 45,5615 

VALOR: 45,56 

4.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

Equipamento Custo Horário 
	

FONTE 
	

UNID 
	

COEFICIENTE 	PREÇO-UNITÁRIO 
	

TOTAL 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 	• REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOC 	ITO 

' ° 	'C 

SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	 /./' 

CO 4") 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. , 

o 
Fts 011) p 

J 

.-.r râce:g 

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)-  SEINFRA H 0,03500000 134,8401 	 4,7194 

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 42,1649 	 1,4758 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 	 6,1952 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 15,5500 16,3275 

	

TOTAL Mão de Obra: 
	

16,3275 

	

VALOR: 
	

22,52 

  

  

5.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5600 61,3200 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72,6660 

TOTAL Material: 158,6100 

Mão de Obra FONTE  UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700 124,6200 

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,5500 139,9500 

TOTAL Mão de Obra: 264,5700 

VALOR: 423,18 

  

5.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 74,7200 15,6912 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 1,1000 34,0450 

•805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 0,5600 17,3320 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0,6800 159,8000 

TOTAL Material: 226,8682 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 176,5450 

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 15,5500 143,0600 

TOTAL Mão de Obra: 319,6050 

VALOR: 546,47 

5.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3) 

Material FONTE . 	. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 18,00000000 9,5000 171,0000 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,61830000 74,7200 46,1994 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,61500000 76,1900 46,8569 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 368,50000000 0,5600 206,3600 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,26300000 73,9000 19,4357 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84 35% 

0,00% 

• 

47,75% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 
o 0 E Lies 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 
Mi. 

CO 	 -57 
CO) 
-■ 	

sC) rcs-3 3>, o  F15 	O 

RU R TOTAL Material: 489,8520 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000 

TOTAL Mão:de Obra: 217,8100 

VALOR: 707,66 

5.4. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 8,2800 , 	6,1272 

48267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 
4,01 m 

SEINFRA M2 1,00000000 43,3300 43,3300 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 12,6100 16,3930 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,8000 0,4140 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 4,7400 4,5978 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 10,0100 6,5065 

TOTAL Material: 77,3685 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 20,7700 7,2695 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,5500 5,4425 

TOTAL Mão de Obra: 12,7120 

Serviço FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 :395,5400 11,8662 

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,03000000 228,2500 6,8475 

1111 
TOTAL Serviço: 18,7137 

VALOR: 108,79 

5.5. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) SEINFRA H 0,00000000 20,7833 0,0000 

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) SEINFRA H 1,00000000 26,4089 26,4089 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 26,4089 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10805 	CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,5600 195,4400 

TOTAL Material: 195,4400 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000 

TOTAL Mão de Obra: 93,3000 

Serviço  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO SEINFRA M3 0,86690000 7,5600 6,5538 

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA M3 0,83600000 81,5400 68,1674 
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6.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

Equipamento CustoHorário FONTE.  UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 22,3108 15,9299 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 15,9299 

TOTAL Serviço: 

VALOR: 

74,7212 

389,88 

6.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

Material FONTE 	, UNID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO1  TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,5000 1,0125 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,1000 2,3980 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,5600 1,2208 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000 

TOTAL Material: 21,6313 

11111Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,5500 17,4160 

TOTAL Mão de Obra: 38,1860 

VALOR: 59,82 

j'l .. 	n . 
,1 I !.. 

■ 
4, 	<4.- 
'"rrm-14,1  

PREFEITURA DE 

CASCAWL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25.92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

posiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: 

I, 	S NAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

:5.. 	
..... 

O u e  /C, 

Material FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 9,5100 570,6000 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 10,0500 12,0600 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 67,5000 42,0863 

J280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 76,1900 66,8948 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 0,5600 183,4560 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,60000000 12,6100 7,5660 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 13,8000 27,6000 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 5,00000000 10,0100 50,0500 

TOTAL Material: 960,3131 

Mão de Obra FONTE 	• UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
- 	. 	. 

TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 12,30000000 16,7700 206,2710 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,80000000 20,7700 99,6960 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 20,7700 155,7750 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 15,5500 186,6000 

TOTAL Mão de Obra: 689,8820 

VALOR: 1.666,12 

7.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 8D1 : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOC ,,, ii i,1 	o': :RITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

0312017 

10/2022 

1212022 

LOCAL: lei.):5 BRITO - CASCAVEL/CE 	 c,Y9  
C4) 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	■/3 	
,<"-} 
>t 

en FIS 
•-• 	., 	• O 

. 

..-. rsit.  A 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO i 	TOTAL 

11705 	PORTA DE FICHA EMBUTIDA SEINFRA M2 1,00000000 268,7800 268,7800 

TOTAL Material:  268,7800 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,02000000 16,7700 33,8754 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,02000000 20,7700 41,9554 

TOTAL Mão de Obra: 75,8308 

VALOR: 	 344,61 

7.2. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M) 

• Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm SEINFRA CJ 0,20000000 123,4500 24,6900 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 2,00000000 0,2700 0,5400 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,04000000 15,5400 0,6216 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 1,00000000 1,3800 1,3800 

TOTAL Material: 27,2316 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700:' 6,2310 

TOTAL Mão de Obra: 11,2620 

VALOR: 
	

38,49 

7.3. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M) 

Material FONTE UNID 	. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
- 	. 

TOTAL 

268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm SEINFRA M 1,00000000 4,540C 4,5400 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,5400 0,3108 

TOTAL Material: 4,8508 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO,  TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 16,7700 1,6770 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770 

TOTAL Mão de Obra: 3,7540 

VALOR: 
	

8,60 

7.4. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) 

Material 	 ' FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 1,00000000 19,6700 19,6700 

11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X1OMM SEINFRA UN 6,00000000 0,1500 0,9000 

TOTAL Material: 20,5700 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 
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5,1925 TOTAL Mão de Obra: 

48,55 VALOR: 

Mão de Obra FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11530 	MONTADOR SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 

. 	, 	

,:. 

(, :) 

,. 

, 	-'4 	- s, 	10 
r,m-x:,  ' 

PREFEITURA DE 
CASCAVEL 

Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO CA 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 	- 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88.81% 

- 

84,35% 

0,00% 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017' 

10/2027 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE.  DE 0, 
‘12. 

") 	5:1, -5,  
so 

10498 
	

CARPINTEIRO 0,25000000 
	

20,7700 5,1925 

TOTAL Mão de Obra: 9,3850 

VALOR: 29,96 

7.5. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE 

11155 	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

46,0000 46,0000 

TOTAL Material: 46,0000 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 16,7700 33,5400 

01498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

TOTAL Mão de Obra: j 	 75,0800 

VALOR: 121,08 

7.6. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Material FONTE 

18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, 
COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M2 1,00000000 287,1000 287,1000 

TOTAL Material: 287,1000 

VALOR: 287,10 

7.7. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2) 

Material FONTE 

SEINFRA 

UNID COEFICIENTE PREÇO:UNITÁRIO TOTAL 

M2 1,00000000 153,3300 

TOTAL Material:! 

153,3300 

153,3300 

VALOR: 153,33 

12256 
	

VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) 

7.8. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11 61 1 M2 PELICULA DE INSULFILM SEINFRA 1,05000000 41,2900 43,3545 

TOTAL Material: 

7.9. 00004914 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2) 

Material 
	

FONTE 
	

UNID 
	

COEFICIENTE 
	

PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 4  

43,3545 
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TOTAL Material: 781,34 

00004914 PORTA 	DE 	ABRIR 	EM 	ALUMINIO 	COM 	LAMBRI 
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

SINAPI M2 1,00000000 781,34 781,34 

VALOR: 781,34 

7.11. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PORTÃO 	DESLIZANTE 	NYLOFOR, 	COMPOSTO 	DE 	QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE 
EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

SEINFRA M2 1,00000000 494,5200 494,5200 

TOTAL Material: 494,5200 

VALOR: 494,52 

Material 

18437 

• 
8.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2) 

Material 
• • 	• 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO-UNITÁRIO TOTAL 

12045 	TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 15,00000000 0,7100 10,6500 

TOTAL Material: 10,6500 

.. 	. 

,t- 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCA 	O BRITO SBC 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Compos95e 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: 
DE PO 	C/C/  BRITO - CASCAVEL/CE 	

C•J' 	C/,‘ 

CLIENTE: 
co 	 -7 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 t,  
o Fls 

3A 
0 	‘ N.,  

st, 
C) 

7.10. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,OOMM, COM FIXADORES DE POLIAMLDA EM POSTE 40 x 60 MM 
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE  PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU 
BRANCA 

SEINFRA UN 1,20000000 5,5100 6,6120 

19041 

1110 
PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 
5,OOMM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA 

SEINFRA UN 0,40000000 436,5900 174,6360 

19047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS 
CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO 

SEINFRA UN 0,40000000 74,9700 29,9880 

19049 SERVIÇO 	- 	COLOCAÇÃO 	E 	MONTAGEM 	DE 	CERCA/GRADIL 
NYLOFOR 

SEINFRA M2 1,53000000 16,5400 25,3062 

TOTAL Material: 236,5422 

VALOR: 236,54 

Mão de Obra 	 .. 	 . 
'FONTE  UNID.  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	■ 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050 

TOTAL Mão de Obra: 39,9520 

VALOR: 50,60 

8.2. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M) 

Material FONTE 
,.
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

. 	, 
TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00250000 74,7200 0,1868 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 1,1000 0,3564 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 0,5600 0,1814 
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10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA 

TOTAL Material: 0,7246 

PREÇO UNITÁRIO COEFICIENTE TOTAL 

0,30000000 20,7700 6,2310 

0,32000000 15,5500 4,9760 

TOTAL Mão de Obra: 11,2070 

VALOR: 11,93 

RUB I 

Mão de Obra FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

UN SEINFRA 2,4600 3,00000000 7,3800 

TOTAL Material: 7,3800 

8.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

'. 

, ,,,,,,:ir 

PREFEITURA DE 

CASCAWL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA' MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI SINAPI 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022J11 COM DESONERAÇÃO 

 PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

0312017 

1012022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. co'cl.
o DE 4/

0,,, 
co s. 	3i  ti 

e-,  SI- 	 la- 
c.) 	 o  

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7,7750 

TOTAL Mão de Obra: 18,1600 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CO200 ARGAMASSA MISTA 
TRAÇO 	1:2:9 

DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00200000 506,5000 1,0130 

TOTAL Serviço: 1,0130 

VALOR: 26,55 

8.4. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,10000000 15,5400 1,5540 

*232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM SEINFRA M 1,00000000 6,7700 6,7700 

TOTAL Material: 8,3240 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

TOTAL Mão de Obra: 18,7700 

VALOR: 27,09 

8.5. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 5,7300 20,0550 

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 18,1300 24,1129 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 15,5400 1,8648 

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE lA QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 1,3500 4,7250 

TOTAL Material: 50,7577 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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EINFRA 1,00000000 16,7700 16,7700 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 

CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700 10498 

TOTAL Mão de Obra: 37,5400 

88,30 VALOR: 

VALOR: 54,51 

8.6. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 0,7100 23,4300 

TOTAL Material: 23,4300 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050 

TOTAL Mão de Obra: 39,9520 

VALOR: 63,38 

TOTAL Material: 54,5100 

8.7. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

18293 M2 54,5100 54,5100 SEINFRA 1,00000000 

4.,,,  

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Cearã 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE - VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX N 	e' '' 	, 	RE DO BRITO 
O E 

Lie 

ssc 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 ,-2r 	 /), P 
ni 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	-- A 5 	, 
0 	S 

6, 

. 	A 

R 

8.8. 103314 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHI 0,05970000 21,19 1,26 

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHP 0,01770000 23,78 0,42 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,68 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ' TOTAL 

00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,00230000 93,67 0,21 

00035275 PILAR 	QUADRADO 	NAO 	APARELHADO 	'15 	X 	15* 	CM, 	EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,69260000 114,15 79,06 

00020204 PRANCHAO APARELHADO '7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() 

SINAPI M 0,64650000 86,35 55,82 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,03120000 19,00 0,59 

00020211 VIGA APARELHADA '6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 2,72730000 36,16 98,61 

TOTAL Material: 234,29 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
- 	

TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53420000 18,92 10,10 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53420000 23,01 12,29 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

22,39 
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, 	.: 	,- 

AI ., 
4.2.4. 

-".• . 

4, 	4 
2,,,,,,, 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

omposiçoe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88 81% 

- 

84,35% 

0.30% 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE  
o DE 1.1 

CLIENTE: c„.1‘7̀. 	 ,A PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 .... 	 - 
(0 	 7 

tr) 

F s  o 	 > o  

Serviço TXV  U N 1 D   COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
..- 

TOTAL 

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) 	PARA 	CONTRAPISO, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 	400 	L. 	AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00120000 680,16 0,81 

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 

SINAPI M3 0,02080000 615,91 12,81 

TOTAL Serviço: 13,62 

VALOR: 271,98 

9.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

.109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 0,4118 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,5600 1,3608 

TOTAL Material: 1,7726 

Mão de Obra 	T  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325 

TOTAL Mão de Obra: 4,4095 

VALOR: 6,18 

9.2. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2) 
. 	_ 	. 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300 

TOTAL Mão de Obra: 21,7920 

•Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_. 

. TOTAL 

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 SEINFRA M3 0,02000000 373,6600 7,4732 

TOTAL Serviço: 7,4732 

VALOR: 29,27 

9.3. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID 	' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 	PRÉ-FABRICADA 	P/ 	CERÂMICAS 	E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 4,00000000 2,0300 8,1200 

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm,) - 

DECORATIVA 
SEINFRA M2 1,10000000 33,3300 36,6630 

TOTAL Material: 44,7830 

. 	 , 
Mão de Obra FONTE 	" UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

-- 
TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960 

TOTAL Mão de Obra: 26,1504 

VALOR: 70,93 
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AS
PREFEITURA DE 

CAVEL C 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOC 	DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: DE 4/0 O BRITO - CASCAVEL/CE 	
' 	 /11  

C.2 	 9 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	CO 	 .C) 

2 0\? > o Ft 	
O, 

L) 
--"•""---- 

9.4. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm2) - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,66100000 3,5900 2,3730 

TOTAL Material: 2,3730 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 20,7700 4,7771 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 15,5500 3,5765 

TOTAL Mão de Obra: 8,3536 

VALOR: 10,73 

9.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 	PRÉ-FABRICADA 	P/ 	CERÂMICAS 	E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 2,0300 16,2400 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm 	(900 	cm2) 	- 	PEI-5/PEI-4 

SEINFRA M2 1,10000000 43,4400 47,7840 

TOTAL Material: i 	 64,0240 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960 

TOTAL Mão de Obra: 26,1504 

VALOR: 	 90,17 

9.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS 
/PISO) (M2)  (REDE 

Material FONTE UNID COEFICIENTE , PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 3,5900 0,6067 

TOTAL Material: 0,6067 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,1100 

TOTAL Mão de Obra: 7,2640 

VALOR: 7,87 

10.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Mão de Obra  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000 

TOTAL Mão de Obra: 134,8400 

- 
Serviço FONTE. UNID 	' COEFICIENTE 

- 	.- 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0839 CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,00000000 389,4801J 389,4800 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 	47,76% 

88.81% 	- 

- 	 - 

84,35% 	47,55% 

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

4 
4. li**

o DE 4/04 

kl) 1;1  

	

O Fls 	)›., 

	

, 	O .  

  

TOTAL Serviço: 389,4800 

  

  

VALOR: 524,32 

  

10.2. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
, 	.. 	, 	... 
TOTAL 

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 0,8638 0,6910 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,6910 

Material 
- FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,00000000 0,4800 10,0800 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 74,7200 2,2416 

.508 CERA SEINFRA KG 0,10000000 16,1600 1,6160 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,5600 14,8848 

11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 36,8100 3,6810 

11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 35,1700 1,7585 

11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,3800 3,4500 

TOTAL Material: 37,7119 

Mão de Obra 
.. 	. 

FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,5500 18,6600 

TOTAL Mão de Obra: 53,9690 

VALOR: 92,37 

10.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) 

111,Equipamento Custo Horário 	• FONTE UNID 
., 	.. 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 27,4607 2,0788 

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 42,1649 0,1729 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,2517 

Material FONTE UNID COEFICIENTE 
._ 	.. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,5000 3,8340 

12403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 60,4600 0,3930 

19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 0,5600 28,5600 

TOTAL Material: 32,7870 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 20,7700 3,3128 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,5500 2,4802 

TOTAL Mão de Obra: 5,7930 

VALOR: 40,83 

  

10.4. 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 (M2) 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 

DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55%, 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 o DE ije 
c„,%?* 	 ./, 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-C 	co-, 	 17 

2 	
,c) 
>l 

o FIS O 
c) 

Material  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00042408 	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 1,55 1,61 

TOTAL Material: 1,61 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 23,34 0,32 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 17,71 0,08 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,40 

VALOR: 2,01 

1 5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 12,4300 12,4300 

TOTAL Material: 12,4300 

Mão de Obra FONTE UNID 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 	0,18000000 20,7700 3,7386 

12543 SERVENTE SEINFRA H 	0,36000000 15,5500 5,5980 

TOTAL Mão de Obra: 9,3366 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0170 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 509,7400 0,5097 

	

TOTAL Serviço: 
	

0,5097 

	

VALOR: 
	

22,28 

10.6. 101750 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2) 

••Material 
. 

FONTE 	, UNID 
- 

∎  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA) 

SINAPI M 1,67000000 1,32 2,20 

TOTAL Material: 2,20 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36200000 23,34 8,44 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 17,71 3,20 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

11,64 

Serviço 
..., 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) 	PARA 	CONTRAPISO, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 	400 	L. 	AF_08/2019 

SINAPI M3 0,05300000 680,16 36,04 

TOTAL Serviço: 36,04 

VALOR: 49,88 

11.1. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO' ' 	TOTAL 

10280 	BRITA SEINFRA M3 1,49200000 76,1900 113,6755 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALID 	E DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022107 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

7 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

84,35% 

0.00% 

47,76% 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	 ¿
'

0 D C Oc, 
..)' ,..., 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 
"às 	 .0 

J Fls3P___ .....x., 
0 	

1...) 

12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM EINFRA UN 3,00000000 34,3300 102,9900 

12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 10,8400 27,1000 

TOTAL Material: 243,7655 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000 

TOTAL Mão de Obra: 	 31,1000 

Serviço FONTE UNID'  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0073 ALVENARIA 	DE 	TIJOLO 	CERÂMICO 	FURADO 	(9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA 	DE 	CAL 	HIDRATADA ESP.=10cm 	(1:2:8) 

SEINFRA M2 10,05000000 59,8200 601,1910 

C0074 ALVENARIA 	DE 	TIJOLO 	CERÂMICO 	FURADO 	(9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA 	MISTA 	DE 	CAL 	HIDRATADA 	ESP=20 	cm 

SEINFRA M2 12,92000000 104,7900 1.353,8868 

CO216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 14,1300 591,4818 

*0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 375,3300 108,8457 

C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 395,5400 236,5329 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 41,2100 586,8304 

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 66,1900 121,7896 

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA 
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

SEINFRA M2 11,00000000 22,2500 244,7500 

TOTAL Serviço: 3.845,3082 

VALOR: 4.120,04 

11.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) 

. 	Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 395,9500 395,9500 

10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 209,4800 209,4800 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,56000000 0,2800 0,1568 

579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 28,9500 28,9500 

TOTAL Material: 667,2468 

- 	r 
Mão de Obra FONTE UNID 

_ 
COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO , 

-- 
TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 16,7700 33,5400 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 20,3200 40,6400 

TOTAL Mão de Obra: 74,1800 

VALOR: 741,43 

11.3. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

10082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 2,0300 2,0300 

18636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) SEINFRA UN 1,00000000 326,3400 326,3400 

18651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE 
(SEM ASSENTO) 

SEINFRA UN 1,00000000 545,7400 545,7400 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,56000000 0,2800 0,1568 
_. 	. gana: 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO  HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALI 	 RITO 

OF  Lb',  

SBC 

SEINFRA 

 SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Coral:K.50e 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

I 1 2,76% 

83,85% 

88,81% 

• 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

• 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: 
ÉN 

BRITO - CASCAVEUCE 	 4.,_.., 	.../), 
...Y 

'V 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	
Dl ... o --- 	o 

V 	c„.......2....,..--ir 
r- 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 6,1600 6,1600 

11516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 0,10000000 9,7400 0,9740 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 

TOTAL Material: 914,1108 

Mão de Obra 	 . FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,3200 60,9600 

TOTAL Mãc de Obra: 111,2700 

VALOR: 1.025,38 

MN C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,31700000 8,2800 10,9048 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 10,0500 0,2211 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 67,5000 5,4000 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 76,1900 4,0838 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,00000000 1,1000 6,6000 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10000000 30,3300 3,0330 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 0,5600 10,0800 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,03000000 10,0100 0,3003 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,00000000 0,5800 58,5800 

TOTAL Material: 99,2030 

1 	Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 16,7700 1,9286 

6041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 16,7700 10,1459 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H  0,11500000 20,7700 2,3886 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 20,7700 12,5659 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 20,7700 58,8830 

12543 SERVENTE SEINFRA H 4,76800000 15,5500 74,1424 

TOTAL Mão de Obra: 160,0544 

VALOR: 259,26 

11.5. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE. PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18665 	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA SEINFRA UN 1,00000000 428,2500 428,2500 

TOTAL Material: 428,2500 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. 	._ 

TOTAL . 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,5500 10,8850 

TOTAL Mão de Obra: 10,8850 

VALOR: 439,13 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceara 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 2552% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiede 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88.81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

:0/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	
o DE Lie > 	/1 

CLIENTE: 

	

3 	
,) •,  

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	,n '3i) 	›, 

	

0 	s 	 C.) 
(..)

á  

11.6. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 
. . 	.. 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	. 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 74,7200 0,2615 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 1,1000 2,7500 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,5600 1,4000 

10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,5900 1,1800 

10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 1,7600 7,0400 

11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 4,9800 4,9800 

11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,5500 3,1000 

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,9600 2,9600 

•1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 3,3300 3,3300 

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,20000000 2,9900 3,5880 

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 5,00000000 6,7100 33,5500 

TOTAL Material: 64,1355 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
- 	-  

	

TOTAL 	
. 

 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra: 150,1450 

VALOR: 
	

214,28 

11.7. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

*441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,1000 3,3000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,5600 1,6800 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,3900 2,7800 

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1,00000000 1,8600 1,8600 

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 6,1600 6,1600 

12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 2,3900 2,3900 

12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") SEINFRA UN 1,00000000 11,8300 11,8300 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,33000000 10,8400 3,5772 

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,50000000 3,9100 5,8650 

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 6,6500 3,3250 

TOTAL Material: 43,0W1 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 1-1 3,00000000 16,7700 50,3100 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra: 150,1450 

VALOR: 
	

193,21 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

• 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 , 	DE 4/ 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

co 
,.<, 1,?57j5 

 

O FIS  - 	 >, 

..% 	 O 

11.8. C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
_ 	. 

10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m SEINFRA M2 1,32000000 370,4400 488,9808 

10915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA UN 1,00000000 131,6100 131,6100 

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,60000000 2,9200 1,7520 

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 136,6200 136,6200 

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 31,6700 31,6700 

TOTAL Material: 790,6328 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 20,3200 30,4800 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20,7700 
"-fl 

29,0780 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,90000000 15,5500 45,0950 

TOTAL Mão de Obra: 104,6539 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0170 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00230000 509,7400 1,1724 

TOTAL Serviço: 1,1724 

VALOR: 896,46 

11.9. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,7200 0,5978 

11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 422,6400 422,6400 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,5600 1,7920 

TOTAL Material: 425,0298 

Mão de Obra FONTE 
r 
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	

. . . 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000 

TOTAL Mão de Obra: 56,0240 

VALOR: 481,05 

11.10. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

- 
Material FONTE UNID 

-- 	. 
COEFICIENTE 

. 
PREÇO UNITÁRIO 

. 
TOTAL 

00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 
LADRAO, DIMENSOES "50 X 35* CM (L X C) 

SINAPI UN 1,00000000 97,50 97,50 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000 57,47 30,29 

TOTAL Material: 127.79 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE , PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84580000 22,88 19,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000 17,71 4,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

24,08 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Campeai* 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

112022 

050021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE  

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

	

, 	
DE Lie  

/). 

	

12 	- *1 i 	"Cl 

Q Fis 
VALOR:1 	 151,85 

11.11. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

Material. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 3,80 0,07 

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 
ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) 

SINAPI UN 1,00000000 117,18 117,18 

TOTAL Material: 117,25 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 22,61 2,17 

8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 17,71 0,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,70 

VALOR: 119,95 

11.12. C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0,0784 

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 136,6200 136,6200 

TOTAL Material: 136,6984 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,00000000 16,7700 16,7700 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000 20,3200 13,2080 

INL 

TOTAL Mão de Obra: 29,9780 

VALOR: 166,68 

11.13. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 83,3800 83,3800 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0,0784 

TOTAL Material: 83,4584 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,3200 10,1600 

TOTAL Mão de Obra: 18,5450 

VALOR: 102,00 

11.14. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18641 	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 1,00000000 600,3100 600,3100 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	. MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88R1% 

- 

84,35% 

0,00% 

• 

47,76% 

- 

• 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 

E 
CLIENTE: 

o  D Lio  
PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. ,...15)- 	/..). ----, 

CO 	 17  
/AO 	•C") 

0., 	•••1  riC 	 ›. 

  

TOTAL Material: 600,3100 

  

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5.1925 

TOTAL Mão de Obra: 9,3850 

VALOR: 609,70 

  

12.1. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN) 

Material FONTE ' UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X2OW COMPLETA C/ LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 40,2400 40,2400 • TOTAL Material: 40,2400 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700 

TOTAL Mão de Obra: 29,1550 

VALOR: 69,40 

12.2. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11364 	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 63,6900 63,6900 

TOTAL Material: 63,6900 

Mão de Obra FONTE UNID 
. 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_ 

TOTAL 
. 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 16,7700 18,4470 

42312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

TOTAL Mão de Obra: 41,2940 

VALOR: 104,98 

12.3. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA 
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN) 

Material' 
- 

FONTE UNID 	. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. 	. 

TOTAL 

19124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, 	EM 	LED, 	CORPO 	EM ALUMÍNIO E 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA 
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W 

SEINFRA UN 1,00000000 368,0000 368,0000 

TOTAL Material: 368,0000 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 16,7700 25,1550 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550 

TOTAL Mão de Obra:1 56,3100 

VALOR: 424,31 

12.4. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN) 
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00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX 

685,99 VALOR: 

TOTAL Material: 685,99 

12.5. 00042247 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

685,99 SINAPI UN 685,99 1,00000000 

:,... 	 . 

TI,Tr.4c1".* 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará  

• 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 
LOCALIDADE DO BRITO 

DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA 	e^  '-',' ""ir' :•. 90 BRITO 

O 	O" 
SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83.85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0.00% 

. 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 45. 	--,i, 
(0 	 ..77 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. ‘") 
o Fls 	):''' 

t..) 	 O 

Material 
..--- 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,16800000 67,5000 11,3401) 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,21100000 76,1900 16,0761 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 16,00000000 1,9600 31,3600 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 53,00000000 0,5600 29,6800 

12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 10,9600 43,8400 

16696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - 
FAB.TROPICO OU SIMILAR 

SEINFRA UN 1,00000000 414,6400 414,6400 

16695 SUPORTE 	METÁLICO 	CENTRAL 	P/LUMINARIA 	MOD.TPC.295/1" 
FAB.TROPICO 	OU 	SIMILAR 

SEINFRA UN 1,00000000 106,1200 106,1200 

TOTAL Material: 653,0561 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

• 2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 20,7700 7,2695 

12543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 15,5500 497,6000 

TOTAL Mão de Obra: 504,8695 

VALOR: 1.157,93 

12.6. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

• 13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, 	EM 	CHAPA 	DE 	ACO 	GALVANIZADO, 	PARA 	18 
DISJUNTORES 	DIN, 	100 	A, 	INCLUINDO 	BARRAMENTO 

SINAPI UN 1,00000000 576,51 576,51 

TOTAL Material: 576.51 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 19,34 10,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 23,57 12,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

22,88 

Serviço 
• 

FONTE UNID COEFICIENTE 
. 	, 

PREÇO UNITÁRIO- 	TOTAL 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01340000 664,50' 	 8,90 

I 
TOTAL Serviço: 	 8,90 

VALOR: 608,29 

12.7. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN) 

• Material 	 . FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11016 	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A SEINFRA UN 1,00000000 89,8500 89,8500 
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TOTAL Material: 89,8500 

PREÇO UNITÁRIO COEFICIENTE TOTAL 

0,90000000 16,7700 15,0930 

0,90000000 20,7700 18,6930 

TOTAL Mão de Obra: 33,7860 

VALOR: 123,64 

Mão de Obra FONTE UNID 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 

(41...) 

. 	-4- , 
i:k, 	4 
) 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SSC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçãe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

47.76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	DE 4/ 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. CD 	
/." 

.2 
.i 	

-17 
,C) 
> o Fis 	O .L 

12.8. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE 	' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 114,9500 114,9500 

• TOTAL Material: 114,9500 

Mão de Obra 
. 	 . FONTE UNID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 16,7700 10,0620 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

TOTAL Mão de Obra: 22,5240 

VALOR: 137,47 

12.9. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 
LIMPEZA (M) 

Material , FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

11179 FITA DE CALDEAÇÃO SEINFRA M 1,50000000 3,0000 4,5000 

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM SEINFRA M2 0,02190000 56,1600 1,2299 

11596 PASTA PARA SOLDAR SEINFRA UN 0,00030000 47,0800 0,0141 

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00210000 82,7300 0,1737 

19077 TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,80000000 13,6400 24,5520 

TOTAL Material: 33,4697 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 20,3200 5,0800 

TOTAL Mão de Obra: 9,2725 

VALOR: 39,74. 

12.10. C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE r PREÇO UNITÁRIO TOTAL . 

11179 FITA DE CALDEAÇÃO SEINFRA M 1,50000000 3,0000 4,5000 

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM SEINFRA M2 0,04390000 56,1600 2,4654 

11596 PASTA PARA SOLDAR SEINFRA UN 0,00060000 47,0800 0,0282 

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00420000 82,7300 0,3475 

19082 TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,10000000 28,4600 31,3060 

TOTAL Material: 38,6471 

Mão de Obra 	: , FONTE , 	. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL' 5 
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"'-- 	 '4  'rkr. rwreZig 

PREFE iTURA DE 

CASCAWL 
Ceara 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES . 	REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA ,.e., ,.-.1!• DE DO BRITO 

O E  o ,.. SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

112,76% 	- 

	

83,85% 	47,76% 

	

88,81% 	- 

. 	 - 

	

84,35% 	47,55% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: 
t 

BRITO - CASCAVEL/CE 	 _ ,,,,, 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

'7- 
-- 	M.2_20 

o Fls 	>, 
O 

ra) 
	-

Á  

10043 
	

AJUDANTE DE ENCANADOR 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,33000000 
	

16,7700 
	

5,5341 

12320 
	

ENCANADOR 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,33000000 
	

20,3200 
	

6,7056 

	

TOTAL Mão de Obra: 
	

12,2397 

	

VALOR: 
	

50,89 

12.11. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 8,4200 8,4200 

TOTAL Material: 8,4200 

Mão de. Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

.0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 16,7700 3,5217 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 20,7700 4,3617 

TOTAL Mão de Obra: 7,8834 

VALOR: 16,30 

       

       

12.12. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

      

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

 

TOTAL 

11263 
	

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 13,4200 

 

13,4200 

       

    

TOTAL Material: 

 

13,4200 

       

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 16,7700 6,2049 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 20,7700 7,6849 

db 

TOTAL Mão de Obra: 13,6898 

VALOR: 27,31 

12.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

Material FONTE UNID , 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 7,6000 7,6000 

TOTAL Material: 7,6000 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 16,7700 3,5217 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 20,7700 4,3617 

TOTAL Mão de Obra: 7,8634 

VALOR: 15,48 

12.14. C3575 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO 
(PADRÃO MUTIRÃO) 

SEINFRA UN 1,00000000 13,1200 13,1200 

TOTAL Material: 13,1200 
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PREFEITURA DE 

C A 5 C AVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES - 	REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SSC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiode 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,75% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	 f% DE 4b, 
' t;›,, ,, 

MI. 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-C 

"- 
9 
tiln 

O Fls 	>, 
t., 	'-'...----""-, 	o 

Mão de Obra 	 .......""-.--; FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO' TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

TOTAL Mão de Obra: 18,7700 

VALOR: 31,89 

12.15. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

, Material FONTE . 	UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,9600 23,5200 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,7600 1,7600 

90428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 1,00000000 10,2100 10,2100 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,0200 2,0200 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,5000 0,9500 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,5000 10,5000 

11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,6100 2,6100 

11181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,8200 2,4600 

11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,2900 22,2900 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,8800 1,7600 

TOTAL Material: 78,0800 

Mão de Obra 	
i 

FONTE UNID . 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

AL 

TOTAL Mão de Obra: 151,4950 

VALOR: 229,58 

12.16. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) SEINFRA M 4,00000000 1,4200 5,6800 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,7600 1,7600 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 0,33000000 10,2100 3,3693 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,0200 2,0200 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,5000 10,5000 

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 0,8800 1,7600 

TOTAL Material: 25,0893 

.. 
Mão de Obra FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

■ 	- 	• • 
TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL Mão de Obra: 151,4950 

VALOR: 176,58 
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UNID TOTAL FONTE Material 
. 	- 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO .  

12.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE  PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,72 3,23 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 3,74 j 	0,03 

TOTAL Material: - 	 3,26 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 19,34 0,58 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 23,57 0,70 

411 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,28 

VALOR: 4,54 

12.19. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Material 	 . 	
r 

 
. 

FONTE UNID 
.. 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO . TOTAL 

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 3,80 4,52 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 3,741 
 
 0,03 

TOTAL Material:Í 4,55 

. 
- 

Mão de Obra com Encargos Complementares 	
1 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	- 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 19,34 0,77 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 23,57 0,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,71 

VALOR: ' 	 6,26 

12.20. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 0/2020 (UN) 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : a92% 

FONTE VERSÃO HORA MES . 	REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOC 	O BRITO SSC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

• 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

4,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: 
DE oc, 

BRITO - CASCAVEUCE 	 • 	O 
e.,1%? •'• 
--, 

 

V 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE.

‘C)>i Q FIS 	cj 
l, L., =.. 	-I  

12.17. 92982 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (M) 

Material FONTE UNID ' 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

SINAPI M 1,02700000 15,85 16,27 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,01000000 3,74 0,03 

TOTAL Material: 16,30 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 19,34 0,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 23,57 0,30 

• TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,55 

VALOR: 	 16,85 



,,,.....,, 

• 	,- 

.. 	.. 

r+a-Rrxr,  

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOC 	. !i 	D 	

e
•ITO SBC 2022/11 • Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,03% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: LOCAL: r-V"' 	 r . 
•••,," BRITO - CASCAVEUCE 	 -.., 

•••J 	 % 	7 
SEINFRA 

SICRO 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	U 
0  FIS 3i 	, SICRO 

SINAPI 

Composição 
ri-criARMA 

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 57,53 57,53 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 2,00000000 1,19 2,38 

TOTAL Material: 59,91 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 19,34 2,56 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000 23,57 3,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,68 

VALOR: 65,59 

1iik C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)  

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11856 SELADOR ACRÍLICO SEINFRA L 0,19000000 13,3200 2,5308 

12079 TEXTURA ACRÍLICA SEINFRA KG 0,31000000 7,6300 2,3653 

TOTAL Material: 4,8961 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

TOTAL Mão de Obra: 9,5850 

VALOR: 14,48 

13.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,5500 0,2200 

.1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,9200 2,0440 

TOTAL Material: 2,2640 

Mão de Obra FONTE UNI() COEFICIENTE , PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

TOTAL Mão de Obra: 9,5850 

VALOR: 11,85 

13.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

Material FONTE . 	UNID COEFICIENTE . PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 22,77 7,51 

TOTAL Material: 7,51 

Mão de Obra com Encargos Complementares 
- 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 24,59 4,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 17,71 1,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,81 
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•. 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HCRA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO 
SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

- Composiçoe 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

• 

- 

,7,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE  

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 DE 4 

á- -, 	..5, 
(i) 	 ,C) 

O FIS 	CD 

R 

13.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 0,5500 0,2750 

11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLE0 SEINFRA KG 0,45000000 9,1000 4,0950 

TOTAL Material: 4,37C0 

Mão de Obra FONTE UNI!) ' 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 20,7700 7,2695 

111 TOTAL Mão de Obra: 12,3005 

VALOR: 16,67 

13.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 17,1900 0,6876 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24,9900 3,9984 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 12,6800 1,6484 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,5500 0,2200 

TOTAL Material: 6;5544 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 16,7700 5,8695 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080 

TOTAL Mão de Obra: 14,1775 • 

  

VALOR: 20,73 

  

13.6. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 24,37 0,34 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 37,30 5,23 

TOTAL Material: 5,57 

Mão de Obra com Encargos Complementares .  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 'PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 24,59 9,35 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,35 

VALOR:Í 14,92 

14.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO-  TOTAL 
I 	 .. 	• 

10154 ÁCIDO MURIÁTICO SEINFRA L 0,14000000 5,4400 0,7616 

10052 AMONIA SEINFRA L 0,20000000 4,8500 0,9700 

VALOR: 13,32 
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PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALID 

O 
BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiçõe 

2022/11 - Fonaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76%- 

83,85% 	47,76% 

88,81% 

- 

84,35% 	47,55% 

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEL/CE 	 ,t,S) 
..-T 
-,7 

LI 
C/ , 

r• 
17 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	 CO 

..., 

O I" IS 

.0 
. 

TOTAL Material: 	 1,7316 

Mão de Obra FONTE , UNID . COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	. 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6,2200 

TOTAL Mão de Obra: 	 6, 

VALOR: 7,95 

14.2. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL.  

11610 	PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,00000000 68,5200 68,5200 

TOTAL Material: 68,5200 

WMão de Obra 
.. . 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875 

TOTAL Mão de Obra: 14,2725 

, Serviço FONTE 	' UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0197 ARGAMASSA MISTA 
TRAÇO 	1:1:4 

DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 642,1800 2,4082 

TOTAL Serviço: 2,4082 

VALOR: 85,20 

14.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

Equipamento Custo Horário 'FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 22,3108 0,4462 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,4462 

*Material 	
, 

• 
FONTE

.  ,   
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 9,5000 12,8250 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,0500 0,2010 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 74,7200 2,9888 

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO IOMM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 23,8100 23,8100 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,5600 9,7216 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 73,9000 6,6510 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,5400 0,3108 

TOTAL Material: 56,5082 

. 	. 
Mão de Obra FONTE UNID  PREÇO UNITÁRiO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 20,7700 14,5390 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050 

TOTAL Mão de Obra: 54,4910 

VALOR: 111,45 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA, -.- MES REF. 	' 
DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

112,76% 	- 

	

83,85% 	47,76% 

88,81% 

- 	 - 

	

84,35% 	47,55% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 O Oh Lie 
1Ç'' 	

1), 

CASCAVEL i- 

CLIENTE: c") 	 17  PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	CO 	 .0 
, 	

73.. o  Fls 	O 
1._.3 

14.4. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN) 

Material 	
. 	: 

FONTE UNID COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRI0 +  TOTAL . 	5 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 3,00000000 0,2000 0,6000 

10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 0,75000000 21,1800 15,8850 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,00000000 0,5600 0,5600 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,08000000 24,9900 1,9992 

11582 PARAFUSO N.12X25MM SEINFRA UN 3,00000000 0,6200 1,8600 

12293 ZARCÃO SEINFRA L 0,07000000 22,5800 1,5806 

TOTAL Material: 22,7837 

*Mão de Obra   FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ' TOTAL 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 1,10000000 16,7700 18,4470 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160 

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,1100 

TOTAL Mão de Obra: 61,0200 

VALOR: 83,80 

14.5. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2) 

Material. FONTE _ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO' TOTAL 

12294 ÁGUA SEINFRA M3 0,04500000 4,6300 0,2084 

11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,33000000 6,4200 2,1186 

12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,05600000 107,1400 5,9998 

TOTAL Material: 8,3288 

Mão de Obra FONTE 	. -UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
, 

TOTAL 

11277 JARDINEIRO SEINFRA H 0,20000000 18,9500 3,7900 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01860000 15,5500 0,2892 

TOTAL Mão de Obra: 4,0792 

VALOR: 12,41 

14.6. 98516 - PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN) 

Equipamento Custo Horário FONTE 
g- 	-- 

, 	UNID • 	COEFICIENTE 
_ . 

PREÇO UNITARIO 	TOTAL 

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 	1,22520000 42,68 	 52,29 

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 
POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 	0,29990000 232,74 	 69,79. 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 	 122,08 

Material 
_ 

, 
g 

. . FONTE .. ■ 
,UNID COEFICIENTE ENTE 

•
PREÇO UNITÁRIO g  . TOTAL 

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= '1,50* M SINAPI UN 1,00000000 150,86 150,86 
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14.7. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10188 	i BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M SEINFRA UN 1,00000000 926,1000 926,1000 

TOTAL Material: 926,1000 

VALOR: 926,10 

4. , 

..z.,..,,,,,,,z, 
PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composioitte 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

 - 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO- CASCAVEL/CE 	 D E oc, e 	f., 
CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	CO 	 17  ,c) 

cp Pis 	›, 
C) 

(...) 

TOTAL Material: 
	

150,86 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL'  

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09050000 18,29 19,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,36200000 17,71 77,25 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

97,19 

VALOR: 370,13 

14.8. C0674 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS (M) 

Material FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	1  

10463 CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO SEINFRA M 1,00000000 3,7700 3,7700' 

TOTAL Material: 3,7700: 

Mão de Obra FONTE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10152 AZULEJISTA SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,55001. 6,2200 

TOTAL Mão de Obra: 18,6820 

VALOR: 22,45 

• C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M) 

Material FONTE UNID 	' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS SEINFRA UN 0,60000000 36,0000 21,6000 

18647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" SEINFRA UN 0,60000000 24,1500 14,4900 

18646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" SEINFRA M 2,00000000 178,0200 356,0400 

TOTAL Material: 392,1300 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	1  

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,5500 8,5525 

TOTAL Mão de Obra: 21,0145 

VALOR: 413,14 

14.10. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,00000000 379,2500 379,2500 

11580 PARAFUSO FRANGES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 5,8700 23,4800 
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Mão de Obra'  

PEDREIRO 12391 

SERVENTE 12543 

..,, 

, 

t 

IT,:n4m--X111  

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BOI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF.  

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

Composiede 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022111 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,7£% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/2022 

05/2021 

03/2017 

10/2022 

1212022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE 	 , 	O DE  tic. 
/ 'Q". 	 ',A 

CLIENTE: PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 	C2 
co 7 

D. 2 	
0 

1 O AS 	O C)  

TOTAL Material: 402,7300 

FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO , 	TOTAL 

SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6,2200 

Carlos Magno L. 
Engenlfflro 

CREA-CE: N°1061737708-1 
(85) 9 9793.5033 

TOTAL Mão de Obra: 47,7600 

VALOR: 450,49 

F. Júnior 
Civil 
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PREFEITURA DE 

Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX DOS SANTOS NA 

LOCALIDADE DO BRITO 
DATA : 26/12/2022 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA E.E.F MAXIMIANO FELIX NA LOCALIDADE DO BRITO SBC 

SEINFRA 

SICRO 

SICRO 

Composição 

2022/11 - Fortaleza 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

2022/07 COM DESONERAÇÃO 

2022/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

112,76% 

83,85% 

88,81% 

- 

84,35% 

0,00% 

- 

47,76% 

- 

- 

47,55% 

0,00% 

11/t022 

05/2021 

031:1017 

10/2022 

12/2022 

LOCAL: BRITO - CASCAVEUCE  

CLIENTE: 

CASCAVEL SINAPI 

PREFEITURA DE CASCAVEL-CE. 

ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) 

Mão de Obra com Encargos Complementaies FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL '  

93572 ENCARREGADO 	GERAL 	DE 	OBRAS 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI MES 0,01000000 3.765,70 37,66 

100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,00500000 17.934,38 89,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
. 	Complementares: 

127,33 

VALOR: 127,33 

  

• 

Carlos Magno 1. F. júnia. 
Engenheiro CivU 

CREA-CE: 	1737708. 

(85) 9 97 3.5033 

• 
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