

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



À

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Cascavel-Ceará.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.27.001-TP

Razão Social: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.137.380/0001-27

Endereço: Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000

Banco: Banco do Brasil Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente nº: 27.717-7



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 2023.09.27.001-TP pelo preço global de **R\$ 679.275,50 (Seiscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta centavos)** referente ao OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 300 (TREZENTOS) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto, a presente licitação nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES portador da Carteira de Identidade nº 04416348815 expedida em 29/07/2008, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº 041.616.603-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA: 11.137.380/0001-27

Assinado de forma digital por
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA: 11.137.380/0001-27
Dados: 2023.11.03 10:17:20 -03'00'

FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES
Sócio Administrador/CPF: 041.616.603-24
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. - ME CNPJ: 11.137.380/0001-27

Canindé/CE, 03 de novembro de 2023

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862871349

Assinado de forma digital
por ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862871349
Dados: 2023.11.03 10:20:23
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 20052CE
CPF Nº 258.628.713-49 - RNP: 0607859660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL		DATA :	06/11/2023	BDI :	26,85%
COD.	B	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORÇAMENTO:		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	CASCAVEL/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				



LUCA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	MÃO DE OBRA								
1.1.1	CPUADM	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	146,65	26,85	186,03	18.603,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	PLACA								
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	146,89	26,85	186,33	1.863,30
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,12	462,10	26,85	588,17	656,51
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	REGULARIZAÇÃO								
3.1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	11.129,37	0,07	26,85	0,09	1.001,64
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.1	PAVIMENTAÇÃO								
4.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.832,06	35,54	26,85	45,08	443.229,26
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.2.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.727,35	23,08	26,85	29,28	109.136,81
4.2.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.298,13	53,97	26,85	68,46	88.869,98
5	SERVIÇOS FINAIS								
									15.915,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
5996

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
5996

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE CASCAREL		DATA : 08/11/2023		BDI : 26,85%	
OBRA:							
COD. ORÇAMENTO:	B						
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAREL			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
LOCAL:	CASCAREL/CE			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAREL						

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	LIMPEZA FINAL								15.915,00
5.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	11.129,37	1,13	26,85	1,43	15.915,00
						VALOR BDI TOTAL:		143.760,07	
						VALOR ORÇAMENTO:		536.626,43	
						VALOR TOTAL:		679.276,50	

Sesscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinco centavos

LUCK CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:111373800001
27
Assinado de forma digital por LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03 10:17:43 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628
71349
Assinado de forma digital por ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:20:51 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660



RESUMO DO ORÇAMENTO				
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL		
	CÓD. ORÇAMENTO:	B		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL		
	LOCAL:	CASCAVEL/CE		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL		
		DATA : 06/11/2023	BDI : 26,85%	
		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MES	REF.
			47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	18.603,00	2,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.519,81	0,37
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.001,64	0,16
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	641.236,05	94,40
5	SERVIÇOS FINAIS	15.915,00	2,34
VALOR BDI TOTAL:		143.750,07	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		535.525,43	
VALOR TOTAL:		679.275,50	

Seiscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta centavos

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373800
00127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:17:54 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03
10:21:04 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 08/11/2023 BDI : 28.85%		
	CÓD. ORÇAMENTO:	8	FONTE	VERSÃO	HORA
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0.00%
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	0.00%	0.00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	REF.	05/2021	

1.1.1. CPUADM ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,11520000	5.691,68
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,05760000	14.076,12
TOTAL Mão de Obra:					1.468,46
VALOR:					1.468,46
TOTAL PARA 10 MESES					14.684,60
FRAÇÃO DE 100%					148,65
VALOR ENCARGOS*					INCLUSO
VALOR BDI (28.85%)					39,38
VALOR COM BDI:					188,03

2.1.1. C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5152
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2353
11691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2292
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0707
TOTAL Material:					116,7322
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0804
TOTAL Mão de Obra:					30,1600
VALOR:					148,89
VALOR ENCARGOS*					INCLUSO
VALOR BDI (28.85%)					39,44
VALOR COM BDI:					188,33



2.2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,7800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6700
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					153,6200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,2635
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,1092
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,4237
TOTAL Mão de Obra:					308,5800
VALOR:					482,10
VALOR ENCARGOS*					INCLUSO

LUCK
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:111373800
00127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:11137380001127
Dados: 2023.11.03
10:18:07 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03
10:21:18 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA:	06/11/2023	BDI: 26,85%
	COD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	027.1 COM DESONTO PROPR
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONTO PROPR	REF. 05/2021
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			
					
					
			VALOR BDI (26,85%): 124,07 VALOR COM BDI: 586,17		

3.1.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10842	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,2600	0,0000
10758	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	211,7600	0,0588
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0588
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00055556	15,0804	0,0084
TOTAL Mão de Obra:						0,0084
VALOR:						0,07
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,85%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09

4.1.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3500	1,1675
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4000	0,8140
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9815
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0414	8,8562
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0650	9,6098
TOTAL Material:						18,4660
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1427	6,0420
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,0804	9,0480
TOTAL Mão de Obra:						15,0900
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (26,85%):						9,54
VALOR COM BDI:						45,08

4.2.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3361	3,3361
TOTAL Material:						3,3361
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1427	3,0210
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	15,0804	3,7700
TOTAL Mão de Obra:						6,7910

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTD.A
111373
80000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTD.A
11137380000127
7
Data: 2023.11.03
10:18:17 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349
Data: 2023.11.03
10:21:31 -03'00'

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL			DATA : 06/11/2023			
		CÓD. ORÇAMENTO:	B			FORTE	VERSÃO	BTB : 26,85%	
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL			SEINFRA	027.1 COM DESEMPENHO	MES 47,76% 05/2021	
		LOCAL:	CASCAVEL/CE			Composição	PRODUTOS	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL								
Serviço					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL			SEINFRA	M2	0,25000000	4,3600	1,0900	
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)			SEINFRA	M3	0,03400000	326,9000	11,1148	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA			SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			SEINFRA	M3	0,01500000	39,8600	0,5994	
TOTAL Serviço:								12,9827	
VALOR:								23,08	
VALOR ENCARGOS*:								INCLUSO	
VALOR BDI (26.85%):								8,20	
VALOR COM BDI:								29,28	

4.2.2. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3500	1,1675
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4000	0,8140
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,9815
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0414	8,8562
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0650	9,6098
				TOTAL Material:		18,4660
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1427	6,0420
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0804	9,0480
				TOTAL Mão de Obra:		15,0900
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	428,6300	18,4311
				TOTAL Serviço:		18,4311
				VALOR:		53,97
				VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
				VALOR BDI (26.85%):		14,49
				VALOR COM BDI:		68,46

5.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	0,07500000	15,0804	1,1310
					TOTAL Mão de Obra:		1,1310
					VALOR:		1,13
					VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
					VALOR BDI (26.85%):		0,30
					VALOR COM BDI:		1,43

LUCK
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:1113738
0000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:1113738000127
Dados: 2023.11.03
10:18:28 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
E
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628713
Dados: 2023.11.03
10:21:45 -03'00'

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 06/11/2023		BDI : 26,85%		
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373800
00127


Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:18:41 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03
10:21:57 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LUCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL		DATA: 06/11/2023		BDI: 26,85%	
CÓD. ORÇAMENTO: B				FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL				Composições		HORA: 80,85% 47,75% 0,00% 0,00%	
LOCAL: CASCAVEL/CE						PRÓPRIA	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL							

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		80 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,74	18.603,00	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37	2.519,81	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,15	1.001,64	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	94,40	641.236,05	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61
5	SERVIÇOS FINAIS	2,34	15.915,00												
			679.275,50	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05
				9,77	66.336,05	19,53	132.672,10	29,30	199.008,15	39,06	265.344,20	48,83	331.680,25	58,59	398.016,30

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,74	18.603,00	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	100,00	18.603,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37	2.519,81	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	100,00	2.519,81
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,15	1.001,64	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	100,00	1.001,64
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	94,40	641.236,05	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	100,00	641.236,05
5	SERVIÇOS FINAIS	2,34	15.915,00							100,00	15.915,00	100,00	15.915,00
			679.275,50	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	12,11	82.251,05		679.275,50		679.275,50
				68,36	464.352,35	78,13	530.688,40	87,89	597.024,45	100,00	679.275,50		



LUCK CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA: 1113738000012 LTDA: 11137380000127
7
Assinado de forma digital
por LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
Dados: 2023.11.03 10:16:53

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24

ANIL
ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862871
349
Assinado de forma digital
por ANIL ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862871349
Dados: 2023.11.03 10:22:18

BAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA N° 20052CE
CPF N° 258.628.713-49 - RNP: 06078598603


Luck Construções e Serviços Ltda. - ME CNPJ: 11.137.380/0001-27

COMPOSIÇÃO DO BDI							
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 06/11/2023				
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	BDI : 26,85%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LUCK
CONSTRUCOE
S E SERVICOS
LTDA:1113738
0000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:19:05 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:2586287134
9

Assinado de forma digital
por ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:22:33
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 06/11/2023		BDI : 26,85%		
CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	MISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 00				



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76



LUCK
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:111373
80000127

Assinado de forma digital por LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:111373800001
Data: 2023.11.03 10:19:20 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
E
PEREIRA:2586
2871349

Assinado de forma digital por ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:258628713
Data: 2023.11.03 10:22:47 -03'00'

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:1113738000
0127


Assinado de forma digital
por LUCK CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:19:33 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital
por ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:23:03
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660




PLANILHA					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICÍPIO DE CASCAVEL			DATA: 06/11/2023 BDI: 26,65%
	CÓD. ORÇAMENTO:	01			FORTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MANOEL RAIMUNDO DE ASSIS			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	CASCAVEL/CE			Condições PRÓPRIA 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA				
1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA				
1.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,87
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	REGULARIZAÇÃO				
2.1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	8.680,31
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	PAVIMENTAÇÃO				
3.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.651,06
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.2.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.904,33
4.2.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.010,07
4	SERVIÇOS FINAIS				
4.1	LIMPEZA FINAL				
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.680,61

Assinado de forma digital
por LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTD.A:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:19:49 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628
71349
Dados: 2023.11.03
10:23:18 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PLANILHA																		
		OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL					DATA : 08/11/2023			BDI : 26,65%								
		CÓD. ORÇAMENTO:		02							FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SDO 01					SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		63,85%		41,76%		05/2021			
		LOCAL:		CASCAVEL/CE					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL																
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO										UNID.	QUANT.						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA																			
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)										HA	0,25						
2	MOVIMENTO DE TERRA																			
2.1	REGULARIZAÇÃO																			
2.1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA										M2	2.469,06						
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO																			
3.1	PAVIMENTAÇÃO																			
3.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)										M2	2.181,00						
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL																			
3.2.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL										M	823,02						
4.2.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)										M2	288,06						
4	SERVIÇOS FINAIS																			
4.1	LIMPEZA FINAL																			
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA										M2	2.469,06						

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA: 11.137.380/0001-27
 27

Assinado de forma digital
 por LUCK CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS
 LTDA: 11.137.380/0001-27
 Dados: 2023.11.03
 10:20:01 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
 ALBUQUERQUE
 PEREIRA: 258.628.713-49
 1349

Assinado de forma digital
 por ANIBAL
 ALBUQUERQUE
 PEREIRA: 258.628.713-49
 Dados: 2023.11.03
 10:23:34 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
 Engenheiro Civil - CREA Nº 20052CE - RNP: 0607859660



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

À

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Cascavel-Ceará.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.27.001-TP

Razão Social: LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.137.380/0001-27


Endereço: Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000

Banco: Banco do Brail Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente nº: 27.717-7



Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 2023.09.27.001-TP pelo preço global de **R\$ 679.275,50 (Seiscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta centavos)** referente ao OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE.**



Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 300 (TREZENTOS) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto, a presente licitação nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES portador da Carteira de Identidade nº 04416348815 expedida em 29/07/2008, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº 041.616.603-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Assinado de forma digital por
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03 10:17:20 -03'00'

FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES
Sócio Administrador/CPF: 041.616.603-24
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. - ME CNPJ: 11.137.380/0001-27

Canindé/CE, 03 de novembro de 2023

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Assinado de forma digital
por ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:20:23 -03'00'


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA Nº 20052CE
CPF Nº 258.628,713-49 - RNP: 0607859660

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANAVES MUNICIPIO DE CASCAVEL

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANAVES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA:	06/11/2023	BDI:	26,85%
COD. ORÇAMENTO:	B	FONTE:	SEINFRA	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANAVES MUNICIPIO DE CASCAVEL	Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	CASCAVEL/CE		PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	MÃO DE OBRA								
1.1.1	CPUADM	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	146,65	26,85	186,03	18.603,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	PLACA								
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	146,89	26,85	186,33	1.863,30
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,12	462,10	26,85	586,17	656,51
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	REGULARIZAÇÃO								
3.1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	11.129,37	0,07	26,85	0,09	1.001,64
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.1	PAVIMENTAÇÃO								
4.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.832,06	35,54	26,85	45,08	443.229,26
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.2.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.727,35	23,08	26,85	29,28	109.136,81
4.2.2	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.298,13	53,97	26,85	68,46	88.869,98
5	SERVIÇOS FINAIS								
									15.915,00




LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD A 111372800013
CNPJ: 11.137.380/0001-27
E-MAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com
FONE 85 9 9666-8879

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME

END: RUA JOSE CANDÓIA Nº 1493 - BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesromulo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

ANILAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA-25862
871349
10/2037-43707



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCABEL					DATA :	06/11/2023		BDI :	26,85%	
COD.	B					FORTE	VERBA <th>HORA</th> <td colspan="2">MES</td>		HORA	MES	
ORÇAMENTO:						SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO <th>83,85%</th> <td colspan="2">47,76% </td>		83,85%	47,76%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCABEL					Composições					
LOCAL:	CASCABEL/CE					PRÓPRIA					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL										

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:111373800001 LTDA:11137380000127
 27
 Dados: 2023.11.03 10:17:43 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628
71349

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
O.F.S.
6032
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 123456789
REPUBLICA

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME
END: RUA JOSE CANDOIA N° 1493º BAIRRO RIACHO SÃO FRANCISCO CANINDE - CE
CNPJ: 11.137.380/0001-27 EMAIL: nunesramuldo.luck@hotmail.com FONE 85 9 9666-8879

RESUMO DO ORÇAMENTO

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 06/11/2023		BDI : 26,85%	
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	18.803,00	2,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.619,81	0,37
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.001,84	0,15
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	841.236,05	94,40
5	SERVIÇOS FINAIS	15.915,00	2,34
VALOR BDI TOTAL:		143.750,07	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		636.525,43	
VALOR TOTAL:		879.275,50	

Seiscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta centavos

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373800
00127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:17:54 -03'00'



Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03
10:21:04 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA: 05/11/2023		
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERBA	BID 1 20,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027 1 COM DESPESAS DE REPARAÇÃO	REF. 03/2021
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	PROPOSTA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			
			VALOR BDI (28.85%):		124,07
			VALOR COM BDI:		588,17

3.1.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,2600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	211,7600	0,0588
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0588
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,0804	0,0084
TOTAL Mão de Obra:						0,0084
VALOR:						0,07
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (28.85%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09

4.1.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3500	1,1675
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4000	0,8140
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9815
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0414	8,8562
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0650	9,6098
TOTAL Material:						18,4660
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇEITEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1427	6,0420
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,0804	9,0480
TOTAL Mão de Obra:						15,0900
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR BDI (28.85%):						9,54
VALOR COM BDI:						45,08

4.2.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3361	3,3361
TOTAL Material:						3,3361
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1427	3,0210
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0804	3,7700
TOTAL Mão de Obra:						6,7910

LUCK
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA: 111373
80000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA: 11137380000127
Data: 2023.11.03
15:18:17 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA: 25862971349
Data: 2023.11.03
10:21:31 -03'00'

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS														
		OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL			DATA : 08/11/2023		BDI : 28,85%							
		CÓD. ORÇAMENTO:		B			FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
		DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL			SEINFRA		027 1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,78%		03/2021	
		LOCAL:		CASCAVEL/CE			Composição		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL												
Serviço					FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		TOTAL					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				SEINFRA		M2	0,25000000	4,3600		1,0900					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				SEINFRA		M3	0,03400000	326,9000		11,1146					
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA				SEINFRA		M3	0,03700000	4,0200		0,1487					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m				SEINFRA		M3	0,01500000	39,9600		0,5994					
									TOTAL Serviço:		12,9527					
									VALOR:		23,08					
									VALOR ENCARGOS:		INCLUSO					
									VALOR BDI (28,85%):		6,20					
									VALOR COM BDI:		29,28					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CFLS

6055

Pública

4.2.2. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
Equipamento Custo Horário			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)		SEINFRA	H	0,05000000	23,3500	1,1675
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)		SEINFRA	H	0,01000000	81,4000	0,8140
					TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,9815
Material			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA		SEINFRA	M3	0,15000000	59,0414	8,8562
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		SEINFRA	M3	0,15000000	64,0650	9,6098
					TOTAL Material:		18,4660
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO		SEINFRA	H	0,30000000	20,1427	6,0420
I2543	SERVENTE		SEINFRA	H	0,60000000	15,0804	9,0480
					TOTAL Mão de Obra:		15,0900
Serviço			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4		SEINFRA	M3	0,04300000	428,6300	18,4311
					TOTAL Serviço:		18,4311
					VALOR:		53,87
					VALOR ENCARGOS%:		INCLUSO
					VALOR BDI (28.85%):		14,49
					VALOR COM BDI:		68,48


5.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0804	1,1310
				TOTAL Mão de Obra:		1,1310
				VALOR:		1,13
				VALOR ENCARGOS%:		INCLUSO
				VALOR BDI (28,85%):		0,30
				VALOR COM BDI:		1,43

LUCK
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:1113738
0000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:11137380000127
Data: 2023.11.03
10:18:29 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
E
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628713
Data: 2023.11.03
10:21:45 -03'00'

 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCABEL	DATA : 06/11/2023		BDI : 26,85%
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	FORTE	VERSÃO	HORA
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCABEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LOCAL:	CASCABEL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL			47,76%
					05/2021

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373800-
00127


Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:18:41 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862
871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03
10:21:57 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA Nº20052CE - RNP: 0607859680



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL				
COD. ORÇAMENTO:	B	DATA :	06/11/2023	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	FONTE:	VERÃO	HORA:	05/2021
LOCAL:	CASCAVEL/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,74	18.603,00	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37	2.519,81	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,15	1.001,64	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	94,40	641.236,05	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61
5	SERVIÇOS FINAIS	2,34	15.915,00												
			679.275,50	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05
				9,77	66.336,05	19,53	132.672,10	29,30	199.008,15	39,06	265.344,20	48,83	331.680,25	58,59	398.016,30

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,74	18.603,00	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	10,00	1.860,30	100,00	18.603,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37	2.519,81	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	10,00	251,98	100,00	2.519,81
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,15	1.001,64	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	10,00	100,16	100,00	1.001,64
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	94,40	641.236,05	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	10,00	64.123,61	100,00	641.236,05
5	SERVIÇOS FINAIS	2,34	15.915,00									100,00	15.915,00
			679.275,50	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	9,77	66.336,05	12,11	82.251,05		679.275,50
				68,36	464.352,35	78,13	530.688,40	87,89	597.024,45	100,00	679.275,50		




LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS
 Assinado de forma digital por LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS
 LTDA:1113738000012 LTDA:11137380000127
 Dados: 2023.11.03 10:18:53 -0300

Francisco Romulo Moura Nunes
 Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
 Luck Construções e Serviços Ltda. - Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANILAL
 Assinado de forma digital por ANILAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871 Dados: 2023.11.03 10:22:18 -0300

BAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 Engenheiro Civil - CREA N° 20052CE
 CPF N° 258.628.713-49 - RNP: 0607859660



COMPOSIÇÃO DO BDI					
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	DATA : 06/11/2023	BDI : 26,85%	
	CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	CASCAVEL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LUCK
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:1113738
0000127

Assinado de forma digital por LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03 10:19:05 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. - ME CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital por ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:22:33 03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCATEL	DATA : 06/11/2023		BDI : 26,85%		
CÓD. ORÇAMENTO:	B	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCATEL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	CASCATEL/CE	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCATEL					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85


47,76

LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373
80000127

Assinado de forma
digital por LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:111373800001
27
Dados: 2023.11.08
10:19:20 -03'00'

ANIBAL
ALBUQUERQUE
E
PEREIRA:2586
2871349

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628713
49
Dados: 2023.11.03
10:22:47 -03'00'



LUCK
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:1113738000
0127

Assinado de forma digital
por LUCK CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:19:33 -03'00'




Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349

Assinado de forma digital
por ANIBAL ALBUQUERQUE
PEREIRA:25862871349
Dados: 2023.11.03 10:23:03
-03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA Nº20052CE - RNP: 0607859660




LUCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME	PLANILHA																
	OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACÉS MUNICÍPIO DE CASCAVEL					DATA : 06/11/2023			BDI : 26,85%						
	CÓD. ORÇAMENTO:		01					PONTE		VEREAO		HORA		MES		DATA DEP	
	DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MANOEL RAIMUNDO DE ASSIS					SEINFRA		027.1 COM DESCOM. RAÇÃO		63,83%		47,70%		05/2021	
	LOCAL:		CASCAVEL/CE					Curiosidades		PRECATORIA		0,00%		0,00%			
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL														
ITEM	CÓDIGO		REF.		DESCRIÇÃO							UNID.		QUANT.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	PLACA																
1.1.1	C1937		SEINFRA		PLACAS PADRÃO DE OBRA							M2		10,00			
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA																
1.2.1	C2872		SEINFRA		LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)							HA		0,87			
2	MOVIMENTO DE TERRA																
2.1	REGULARIZAÇÃO																
2.1.1	C3232		SEINFRA		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA							M2		8.660,31			
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO																
3.1	PAVIMENTAÇÃO																
3.1.1	C2896		SEINFRA		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							M2		7.651,06			
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL																
3.2.1	C0365		SEINFRA		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL							M		2.904,33			
4.2.2	C2896		SEINFRA		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							M2		1.010,07			
4	SERVIÇOS FINAIS																
4.1	LIMPEZA FINAL																
4.1.1	C3447		SEINFRA		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							M2		8.660,81			

Assinado de forma digital
por LUCK CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTD.A:11137380000127
Dados: 2023.11.03
10:19:49 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Assinado de forma
digital por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:258628
71349
Dados: 2023.11.03
10:23:18 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660



LUCK CONSTRUTORA E AUTOMOTRIZ LTDA		PLANILHA				
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA AGUA DISTRITO DE GUANACES MUNICIPIO DE CASCAVEL			DATA: 06/11/2023 BDI: 26,85%	
		CÓD. ORÇAMENTO: 02			FORTE: VERBAO MORA GER DATA REF.	
		DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SDO 01			SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 80,85% 47,76% 05/2021	
		LOCAL: CASCAVEL/CE			Composicao PROPRIA 0,00% 0,00%	
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA					
1.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,25	
2	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	REGULARIZAÇÃO					
2.1.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.469,06	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					
3.1	PAVIMENTAÇÃO					
3.1.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.181,00	
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL					
3.2.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	823,02	
4.2.2	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	288,06	
4	SERVIÇOS FINAIS					
4.1	LIMPEZA FINAL					
4.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.469,06	

Assinado de forma digital
LUCK CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:111373800001 LTDA:11137380000127
Data: 2023.11.03
10:20:01 -03'00'

Francisco Romulo Moura Nunes
Sócio administrador/CPF: 041.616.603-24
Luck Construções e Serviços Ltda. – Me CNPJ: 11.137.380/0001-27

Assinado de forma digital
por ANIBAL
ALBUQUERQUE
PEREIRA:2586287
1349
Data: 2023.11.03
10:23:34 -03'00'

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 258.628.713-49
Engenheiro Civil - CREA N°20052CE - RNP: 0607859660

