
ESTADO DO CEARÁ 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.16.001-TP. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA 
MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE. 

ÓRGÃO INTERESSADO: 
MODALIDADE: 
CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: 

• TIPO DE EXECUÇÃO: 
REGIME DE EXECUÇÃO: 
DATA E HORA DE 
ABERTURA: 
LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 

PREÂMBULO:  

SECRETARIA DA SAÚDE. 
TOMADA DE PREÇOS 
Menor Preço Global 

Execução Indireta. 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
Até as 15:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2023. 

Sala da Comissão de Licitação do Município de Cascavel, sito 
na sede Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio Novo, 
Cascavel, Estado do Ceará. 

• 

O município de Cascavel/CE, através da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio 
de seu Presidente, Fábio Gomes Oliveira, nomeado através da Portaria N° 401/2023, de 20 
de setembro de 2023, ao final subscrito, torna público para conhecimento dos interessados 
que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, EXECUÇÃO INDIRETA, por EMPREITADA 
PREÇO GLOBAL para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de 
21.06.93, e suas alterações posteriores e na Lei n°123/2006, alterada pela Lei n°. 147/2014. 

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes 
anexos: 

ANEXO I — Modelo de apresentação de carta-proposta; 
ANEXO II — Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO III - Minuta de contrato; 
ANEXO IV – Modelo de Declarações; 
ANEXO V- Projeto Básico. 

1.0 DO OBJETO E DO VALOR:  
1.1 - A presente licitação tem como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 

1.2. DO VALOR ESTIMADO:  
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1.2 - O valor estimado total global está em torno de R$ 305.256,91 (trezentos e cinco mil e 
duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), calculado a partir do orçamento 
básico anexo V deste Edital. 

2.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS IMPUGNAÇÕES:  
2.1 - PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 
2.1.1 - Poderá participar do presente certame licitatório PESSOA JURÍDICA, devidamente 
cadastrada na prefeitura de CASCAVEL ou não cadastrada, que atender a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
2.1.2 - Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar 
qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo 
apresentar os seguintes documentos: 
I - Documento oficial de identidade; 
II - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com 
os atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de 
empresário individual, etc., nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração deverá indicar 
outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se 
destinam, interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e proposta 
de preços, assinar ata e os demais fins pertinentes ao certame, em nome da licitante, poderes 
para, na forma da lei, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante. OBS: não serão aceitas procurações (públicas ou particulares) com prazo de  
validade acima de 01 (um) ano civil, a contar da data da sua emissão. 
2.1.3 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, 
sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados 
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condição (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

• 	2.2. - RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.2.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, 
que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
ainda; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas 
(CEIS)TCU/CNJ. A Comissão fará pesquisa no site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na 
fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta 
situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de 
Cascavel; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de 
incorporação; 
d) Reunidos sob a forma de consórcio; 
I - A vedação à participações de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 
consórcio se justifica na medida em que nas contratações para fornecimento de 
bens/execução de serviços comuns, é bastante corriqueiro a participação de empresas de 
pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à 
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qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de 
contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes 
individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto 
que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não 
teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e ainda não teriam as 
condições necessárias à execução do objeto individualmente. Nestes casos, a Administração, 
com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio. 
II - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 
escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as 
devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que 

110 em seu Art. 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 
licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de 
constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o 
interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 
moralidade. 
III - Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, expressa 
no item 2.2.1. alínea "d" deste edital, para o caso concreto em análise, visa exatamente 
afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, 
poderiam fornecer os bens, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, 
proporcionar a formação de conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante; 
Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
h) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.2.2- Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da 
licitante participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente 
uma delas poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio 
representante ou responsável técnico ambas serão excluídas do certame; 
2.2.3 - Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação; 
2.2.4. Para averiguação do disposto contido no item 2.2.1 alínea "a" , a licitante deverá 
apresentar no ato do credenciamento consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas — CE1S, emitido via internet no sítio do portal da transparência do 
governo federal (http://www.portaldatransparencia.clov.br/sancoes/ceis),  para comprovação ou 
não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar 
em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 
2.2.5 - É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Prefeitura Municipal de Cascavel —
CE, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público Municipal de Cascavel, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por 
interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitação; 
2.2.6- O licitante considerado descredenciado ou não apto a participar do certame, poderá 
assistir ao processo licitatório, não podendo, entretanto, manifestar-se verbalmente durante a 
sessão; 
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2.3. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
2.3.1 — As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado de favorecimento 
previsto naquela lei, deverão apresentar, no momento da entrega dos envelopes, entretanto, 
separado de qualquer envelope, uma declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do ANEXO IV deste Edital. 
2.3.2 — As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas ou 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem anterior 
poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as 
empresas não enquadradas neste regime. 
2.3.3 — Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12/2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
2.3.4 — Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
2.3.5 — Entende-se o termo "declarado vencedor" de que trata o subitem anterior o momento 
imediatamente posterior à fase de julgamento das propostas. 
2.3.6 — A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
2.3.7 — Será inabilitada a empresa ME ou EPP que não apresentar a regularização. 

• 	2.4. DAS IMPUGNAÇÕES 
2.4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo protocolar o pedido de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes de habilitação, estando a Administração obrigada a julgar e 
responder em até 03 (três) dias úteis; 
2.4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso; 
2.4.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
2.4.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame; 
2.4.5. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação poderão ser protocolados na Sede 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel situada a Av. 
Chanceler Edson Queiroz, n° 2650, Rio Novo, CasCavel — CE, CEP 62.850-000 ou de forma 
eletrônica sendo enviados através do endereço eletrônico: licitacao@cascavel.ce.gov.br,  e 
deverão atender as seguintes exigências: 
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2.4.5.1. Documento elaborado rubricado em todas as folhas, e assinado na última; 
2.4.5.2. Alegações fundamentadas, e se for o caso, pedido instruído com 
documentação/provas que se fizerem necessário; 
2.4.5.3. Se interposta por pessoa física, a petição deverá ser acompanhada de cópia 
xerográfica do documento de identidade de seu signatário; 
2.4.5.4. Se apresentada por pessoa jurídica, deverá conter a devida qualificação da pessoa 
jurídica nome/CNPJ/endereço/telefone) e a identificação/correlação de quem interpôs o 
pedido pela empresa; 
2.4.6. A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de 
conformidade com artigo 41, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93 e alterações subsequentes. 

• 
3 — DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO  
3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas: 
3.1.1 - Recebimento de envelopes de "documentos de habilitação" e "propostas de preços"; 
3.1.2 - Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação; 
3.1.3 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitação 
3.1.4 — Prazo recursal previsto no art. 109 inciso ! alínea "a" da lei 8.666/93 
3.1.5 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços; 
3.1.6 - Análise e Classificação das Propostas de Preços; 
3.1.7 - Resultado de julgamento das Propostas de Preços; 
3.1.8 - Prazo recursal previsto no art. 109 inciso I alínea "b" da lei 8.666/93 
3.1.9 - Apuração do menor preço e declaração de vencedor; 

4 GENERALIDADES  
4.1 - O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no 
presente Edital para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos 
documentos exigidos. A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos 
os termos e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

• 
4.2 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este 
será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 
4.3 - Este Edital e seus elementos constitutivos, poderá ser obtido na Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel, mediante Termo de Retirada de Edital 
emitido pelo setor de licitação desta prefeitura, nos horários de 08h0Omin às 12h0Omin ou das 
13:00 as 17:00, e/ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado - TCE, no endereço: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ 
4.4 - Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, 
a saber: de Habilitação e Proposta de Preço, sendo aceita a remessa via postal. 
4.5 - Em caso de envio dos envelopes de Habilitação e Proposta, pela via postal, Comissão 
de Licitação não se responsabilizará se os mesmos não chegarem a tempo hábil  para a 
abertura do certame. 

5.0 DOS ENVELOPES  
5.1. Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a 
saber: de Habilitação e Proposta de Preço, sendo aceita a remessa via postal. 
5.1.1. Os licitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIO, deverão enviar 01 (um) 
único envelope LACRADO contendo dentro os outros 02 (dois) envelopes LACRADOS com 
a documentação referente a Habilitação (um envelope), e a Proposta de Preços (um 
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envelope). A Comissão de Licitação não se responsabilizará se os mesmos não chegarem 
a tempo hábil  para a abertura do certame. 
5.1.1.1. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes que chegarem após 
a licitação; caso mandem pelo correio, certifiquem-se com o setor de licitação a chegada do 
mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro horas) antes da licitação, os envelopes de 
documentação enviados pelo correio caso não forem abertos os mesmos serão fragmentados 
caso a empresa não os retire. 
5.1.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a 
colocação da Proposta de Preços no envelope dos Documentos de Habilitação, acarretará a 
exclusão sumária da proponente no certame. 
5.1.2. Os conjuntos de documentos relativos à Habilitação e Proposta de Preço deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ('Documentos de Habilitação" e "Proposta de 
Preço"), na forma a seguir: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N° "A" — DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.16.001-TP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE N° "B" - PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.16.001-TP 

6.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".  
6.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais ou publicação em órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 

• autenticada em Cartório (Art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticação eletrônica, 
exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido 
exclusivamente em original; 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese de 
o documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. 
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 
c) Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à última 
página, de modo a refletir seu número exato; 
d) Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se 
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o 
Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
6.1.1- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 
por preposto da licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública 
ou particular. A não apresentação não implicará em inabilitação. No entanto, o representante 
não poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um 
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de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e documento de 
identidade. 
6.1.2- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas de 
Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, 
poderá representar mais de uma licitante junto à Comissão, sob pena de exclusão sumária 
das licitantes representadas. 
6.1.3- O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados todos 
perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no 
Preâmbulo do edital. 

6.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO EM:  
6.2.1. PROVA DE REGISTRO CADASTRAL 
6.2.1.1. Prova de inscrição no cadastro de fornecedores, através da apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral — CRC, fornecido pela Prefeitura Municipal de Cascavel, 
dentro do prazo de validade e, em conformidade com o objeto da licitação, na forma prevista 
no Decreto Municipal n°. 030/2018 de 14/11/2018. 

6.2.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
6.2.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 
agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 
tem sede a matriz. 
6.2.2.2. NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
consolidado em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da 
Junta Comercial (não sendo o contrato social consolidado apresentar juntamente todos os 
aditivos a este) em se tratando de sociedades empresárias: devendo, no caso da licitante ser 
a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 

• 	
6.2.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera 
com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
6.2.2.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva.  

6.2.2.5. COPIA RG E CPF DO(S) SÓCIOS) ADMINISTRATOR(S) OU TITULAR DA 
PESSOA JURÍDICA. 

6.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
6.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.2.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o 
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
6.2.3.3. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
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a) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal deverá ser feita através 
da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
b) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
c) A comprovação de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, 
através de Certificado de Regularidade — CRF; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943." (NR), conforme Lei 
12.440/2011 de 07 de julho de 2011. 
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu conteúdo, será 
considerada o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  

6.2.4- RELATIVA À QUALIFICACÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 
6.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício 
fiscal, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial 
da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 
- estes termos devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja 
adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
6.2.4.1.1. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 
a) Sociedades empresariais em geral: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
(DRE) do último exercício fiscal registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do 
Livro Diário do qual foi extraído. 
b) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas 
pela Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; ou publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que está a sede da companhia; 
c) No caso de empresa constituída a menos de um ano, admite-se a apresentação do 
último balanço patrimonial, na forma da lei, e no caso de empresa constituída no exercício 
vigente deverá apresentar o balanço de abertura referente ao período de existência da 
sociedade, ambos devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial ou Cartório 
Competente do domicílio da Licitante, assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador 
ou outro profissional equivalente; 
d) admissivel o balanço intermediário devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial do domicílio da Licitante, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social, assinado 
pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
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6.2.4.2. Entende-se que a expressão "na forma da ler constante no item 6.2.4.1 c/c 
6.2.4.1.1, no mínimo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
devidamente registrados na Junta Comercial ou outro órgão competente, conforme o caso, 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos 
devidamente registrados na Junta Comercial). 
6.2.4.3. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e 
registrado. 
6.2.4.4.A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá 
apresentá-lo na "forma da lei". 
6.2.4.5. Entende-se que a expressão "na forma da ler constante no item 6.2.4.4. engloba, no 
mínimo: 

• 
a) Balanço Patrimonial; 
b) DRE — Demonstração do Resultado do Exercício; 
c) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diário; 
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital (Para efeito o que determina o Art. 2° do 
Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018); 
OBS: A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do 
Comércio, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo 
Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração 
contábil digital, na forma estabelecida 	pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018). 
6.2.4.6. As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED. 
6.2.4.7. A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 
1420/2013 e RFB n° 1594) que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital — SPED. 
Para maiores informações, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a 
exigência de apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, a ser 
apresentado no prazo que determina o art. 5° das Instruções Normativas da RFB, bem como 
o que determina a Jurisprudência no Acórdão TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro 
Valmir Campeio. 

• 
6.2.4.8. Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
6.2.4.9. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da 
empresa, as empresas deverão apresentar o cálculo dos índices financeiros, devidamente 
registrados na Junta Comercial, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas 
solventes. Para isso serão utilizadas as seguintes definições e formulações: a boa situação 
financeira, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a um 
(k1), Solvência Geral (ISG), maior ou igual a um (kl) e Liquidez Corrente (ILC), maior ou igual 
a um (kl), cumulativamente, resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = 	 Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante 

(95 

 

Passivo Circulante 
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6.2.4.9.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do Valor 
Estimado da contratação. Devendo a comprovação ser feita relativarriente à data de 
apresentação da proposta, mediante apresentação do Balanço. Patrimonial do último exercício 
social. 
6.2.4.9.1.1. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTÁBEIS: 
a) índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto à empresa possui em disponibilidades, bens e 
direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste período. 
b) índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, 
bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto 
prazo, sendo que: 
Resultado da Liquidez Corrente: 
-Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das 
obrigações. 
-Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. 
-Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto 
prazo, caso fosse preciso. 
c) O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em 
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, 
também os permanentes. Para os três índices colacionados (ILG, ILC, SG), o resultado ">1" é 
recomendável à comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio 
nas contas da companhia), sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, seria 
a condição da empresa. Mas há exceções. 
» Justifica-se tal exigência, tendo como base os meios técnicos, usuais e costumeiros de 
aplicabilidade destas fórmulas, e assim, ficando comprovado que a exigência dos índices se 
faz necessário ante a comprovação da capacidade econômico-financeira do (a) empresa (s) 
participante (s) na perspectiva de execução de um possível futuro contrato com a 
Administração Pública. Logo, entende-se que as exigências acima, atendem aos padrões de 
requisitos demandados neste edital, pois o atendimento quantas as taxas apresentadas 
demonstram, em tese, a saúde e a solidez financeira da participante, bem como foi calculado 
com base no Acórdão 5026/2010-Segunda Câmara-TCU 1 Relator: AUGUSTO SHERMAN. 
6.2.4.10. CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS SOBRE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante. 
a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei ri,' 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
6.2.4.11. Comprovação de Garantia de Participação nos termos do artigo 31, III da Lei n° 
8.666/93, no montante de R$ 3.052,56 (três mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis 
centavos), correspondente a aproximadamente 1% (um) por cento do valor estimado da 
licitação, em nome da Prefeitura Municipal de Cascavel, devendo as comprovações serem 
juntadas aos documentos de habilitação. 
6.2.4.12. A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente 
nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terá o prazo de validade 
de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de Habilitação e 
Propostas de Preços: 
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6.2.4.13. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em 
dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou por fiança bancária; 
6.2.4.13.1. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão efetuar depósito ou 
transferência bancária para a Agência 1039-1, Conta Corrente 18.099-8/ Banco do Brasil, cujo 
comprovante deve ser apresentado junto com a documentação referente a habilitação; não 
serão aceitos comprovante de depósito em envelopes; 
6.2.4.13.2. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida pública emitidos sob a 
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e.  avaliados por seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Economia, o qual está atestará a sua validade, exequibilidade e 
avaliação de resgate atual, e das seguintes comprovações: 

• 	
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 
registro no balanço patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses 
anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros 
definidos pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 
incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da 
proposta de preços. 
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a 
Prefeitura Municipal de Cascavel o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se 
constatando indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 
6.2.4.13.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a FIANÇA BANCÁRIA emitida por 
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 
do Brasil, o licitante entregará o documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela 
instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, conforme decisão do 
TCU/Acórdão 10829/2020-Primeira Câmara, constar: 

1. BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Cascavel. 
2. OBJETO: Garantia de participação na Tomada de Preços de n° 
3. VALOR: R$ 3.052,56 (três mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) 
4. PRAZO DE VALIDADE: 120 (cento e vinte) dias 
5. Que a liberação será feita mediante a devolução pelo órgão licitante do documento 
original ou, automaticamente, após o prazo de validade da carta. 

6.2.4.14. Caso a modalidade de garantia seja SEGURO-GARANTIA, o licitante deverá fazer a 
comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será 
de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos 
envelopes. 
6.2.4.15. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após 
esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas 
Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, exceto para a vencedora da 
licitação, que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura dos possíveis 
contratos. 
6.2.4.16. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 
LICITANTE, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da aplicação da 
Caderneta de Poupança, calculada "pro rata die". 
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6.2.4.17. A garantia da proposta poderá ser executada; 
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 
b) se o licitante não firmar o contrato. 

6.2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
6.2.5.1. Certidão atualizada de registro da empresa no Conselho Regional Competente, 
CREA/CAU na qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
6.2.5.2. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, responsável técnico, na 
data prevista par a licitação, profissional de nível superior ou outro, detentor de certidões de 
acervo técnico (CAT) ou anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas 
pelo conselho de fiscalização profissional competente em nome dos profissionais vinculados 
aos referidos atestados, devidamente registrado no conselho profissional competente 
(CREA/CAU) da região onde os serviços foram executados, que comprove ter o profissional 
executado serviços relativos à execução de obra ou serviços de características ao objeto 
licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevância: 

a) IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA; 
b) EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; 
c) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) 
= (8+4). 

6.2.5.2.1. Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou 
dos ATESTADOS expedidos pelo CREA/CAU/TEF, em destaque, os seguintes dados: 
a) Data de início e término da Obra; 
b) local de execução; 
c) nome do contratante e da CONTRATADA; 
d) nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no 
CREA/CAU/TEF; 
e) especificações técnicas da obra e os quantitativos executados. 
6.2.5.2.2. JUSTIFICATIVA PARA OS INDICES DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Para fins de verificação da qualificação técnica, a Administração poderá exigir dos licitantes a 
apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade 
técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será 
válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos 
termos do art. 30, inc. I, § 1° da Lei n° 8.666/93. 

(.-.) 

I capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente; na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade  
técnica por execução de obra ou serviço de  
características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação,  vedadas as 
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exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos; (Incluído pela Lei n° 8.883, de 1994) 
(...) 
§ 22  As  parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório.  (Redação dada  
pela Lei n° 8.883, de 1994).  Grifo nosso. 

Cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a parcela de maior relevância 
técnica e valor significativo, pois é com base nela que o licitante irá demonstrar sua 
capacidade técnica. 

• 
A formação desses conceitos deve ser feita em vista da determinação constitucional 
constante do inc. XXI do art. 37 da Constituição da República, segundo a qual a 
Administração somente poderá exigir das licitantes a comprovação de aspectos técnicos e 
econômicos indispensáveis ao cumprimento das obrigações inerentes ao futuro contrato. 
6.2.5.3. Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle 
Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 
6.2.5.4. As Certidões de Acervo Técnico apresentadas deverão constar, obrigatoriamente, os 
nomes dos profissionais indicados, as quantidades mensais e/ou totais executadas, o prazo 
de execução dos serviços e o local onde os serviços foram e/ou estão sendo realizados; 
6.2.5.5. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização dos serviços 
deverão figurar como responsáveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituídos 
em caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde 
que sejam previamente autorizados pela Administração Municipal; 
6.2.5.6. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social 
consolidado ou contrato social e todos os aditivos; 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente registrada junto ao órgão competente; 
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c) Empregado — cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na 
DRT ou ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
d) Prestador de Serviço — A comprovação aludida também poderá ser feita através de 
contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum nos 
termos dos Acórdãos 126/2007 — Plenário; 800/2008 — Plenário: 103/2009 — Plenário e 
80/2010 — Plenário ambos do Tribunal de Contas da União – TCU, acompanhado de 
comprovação através do registro do responsável técnico da licitante junto ao CRQ-
CREA/CAU/TEF, que identifique a relação das empresas em que o. profissional figure como 
responsável técnico 
6.2.5.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas 
serão inabilitadas. 
6.2.5.8. Declaração conforme o estabelecido no Art. 30, parágrafo 6° da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, que dispõe da instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado para a realização do objeto da licitação, com relação explicita dos 
equipamentos e pessoal. 

6.2.6- DEMAIS EXIGÊNCIAS:  
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6.2.6.1 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
informando que cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF - ou seja, de que não utiliza 
trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de 
trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e 
que seja possível. Identificar quem assinou. 
6.2.6.2 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
declarando, sob as penas da Lei, de que concorda integralmente com os termos deste 
edital e seus anexos, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da 
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licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, 
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas 
por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. 
6.2.6.3 - Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
declarando para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de que inexiste qualquer fato 
superveniente impeditivo de nossa habilitação quanto a nossa participação em licitações 
ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado (ANEXO IV), em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou 
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93). 
6.2.6.4 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 
original  ou cópia reprográfica sem autenticação.  Entretanto, estarão sujeitos à verificação 
de sua autenticidade através de consulta realizada pela Presidente. 

6.2.6.5 - A LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, número de telefone, fax, e 
pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará 
inabilitada. 
6.2.6.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
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Envelope n° 01 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 

7.0- DA PROPOSTA DE PREGO - ENVELOPE "B"  
7.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma e preenchidas em 
duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecânico, eletrônico 
ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

7.2- As propostas de preços deverão ainda conter: 
7.2.1. É obrigatória a assinatura do responsável legal e do responsável técnico da licitante na 
PROPOSTA COMERCIAL E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 
7.2.2. O ANEXO I — MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL, contendo: 
7.2.2.1. Nome da empresa PROPONENTE, endereço e número de inscrição no CNPJ; 
7.2.2.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
7.2.2.3. Preço global, expresso em real; 
7.2.2.4. Assinatura do representante legal e do Engenheiro responsável técnico pela 
elaboração do orçamento; 
7.2.2.5. Prazo de execução dos serviços. 
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7.2.3. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes integrantes, os 
seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da LICITANTE, a assinatura e o título do 
profissional do engenheiro que os elaborou, e o número da Carteira do CREA/CAU/TEF deste 
profissional: 
a). Planilha de Preços, contendo quantidades, preços unitários e totais de todos os itens dos 
serviços constantes do ANEXO V — Projeto Básico, onde estarão contidas todas as 
despesas necessárias para a execução dos serviços, inclusive as salariais, totalização dos 
encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais e totalização de impostos e taxas. 
b). Cronograma Físico-Financeiro compatível, com os serviços, conforme o ANEXO V —
Projeto Básico, com periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento 
antecipado. (O Cronograma Contratado será atualizado de acordo com as Ordens de 
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Serviços emitidas). 
c). Na elaboração da Composição de Preços Unitários, deverá conter todos os insumos e 
coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam 
equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI 
(conforme orientação do TCU), totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros 
necessários à execução dos serviços. 
d). Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 
"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BOI", inclusive com relação às parcelas que o 
compõe, anexo a proposta de preços. 
e) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "ENCARGOS 
SOCIAIS", inclusive com relação às parcelas que o compõe, anexo a proposta de preços. 
7.2.3.1. Na elaboração da Proposta de Preço, o licitante deverá observar as seguintes 
condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento 
deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais corno: materiais, custo horário de 
utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas 
administrativas, transportes, seguros e lucro. 
7.2.3.2. Tendo em vista que a presente licitação trata de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, o ANEXO V — Projeto Básico, deverá ser seguido integralmente no tocante aos 
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qualquer razão, não podendo, no entanto, o preço total da proposta da LICITANTE ser 
superior ao estabelecido no subitem 1.2. 
7.2.3.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura 
deixar de explicitar em sua proposta. 
7.2.3.4. Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega 
definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil. 
7.2.3.5. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas 
sequencialmente, da primeira a última folha, de modo a refletir o seu número exato. 
7.2.3.6. Nas PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser utilizadas até no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula, para o valor unitário. O que constar na proposta impressa 
deverá corresponder exatamente ao utilizado na planilha eletrônica sob pena de 
desclassificação. 
7.2.3.7. A planilha orçamentária em mídia eletrônica deverá ter os totais arredondados para 
duas casas decimais e deverá ser apresentada dentro do Envelope "B". 
7.2.3.8. Ocorrendo divergência entre os valores propostos, prevalecerão os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor 
unitário. 
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8.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO:  
8.1 Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e 
Propostas Comerciais obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes: 
8.1.1. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a 
COMISSÃO receberá os invólucros devidamente lacrados, contendo os Documentos de 
Habilitação e as Propostas Comerciais. 
8.1.2. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, 
no máximo, 1 (uma) pessoa. 
8.1.3. Os membros da COMISSÃO e 3 (três) escolhidos entre os presentes como 
representantes das PROPONENTES, examinarão e rubricarão todas as folhas dos 
Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentados. 
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8.1.4. Recebidos os envelopes "A" — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTAS 
COMERCIAIS, proceder-se-á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação. 
8.1.5. A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão o resultado 
da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 
8.1.6. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de 
recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a abertura das 
Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas. 
8.1.7. A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES 
inabilitadas, se não houver recursos ou, se houver, após sua denegação. 
8.1.8. Os recursos, em qualquer das fases da licitação, serão interpostos e julgados com 
estrita observância aos ditames do art. 109 da Lei das Licitações e Contratos n° 8.666/93. 
8.1.9. Analisada as Propostas Comerciais, a COMISSÃO divulgará o resultado e, decorrido o 
prazo para interposição de recursos, ou no caso de renúncia do direito recursal, proclamará a 
vencedora do certame. 
8.2. Após a entrega dos invólucros contendo os Documentos de Habilitação e das Propostas 
Comerciais, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e nem 
serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações. 
8.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será 
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assinada pela COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES. 
8.4. A Comissão poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessão, o resultado 
da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados; 
8.5. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão, após obedecer ao disposto no art. 109, 
inciso I, alínea "a", da Lei de Licitações, fará a devolução aos inabilitados, dos seus envelopes 
"proposta de preços", lacrados. 
8.6. Abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas, que serão examinadas pela 
Comissão e pelas licitantes presentes. 
8.7. A COMISSÃO verificará a existência de microempresas ou empresas de pequeno porte, 
para o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo como 
previsto no subitem 6.8. Caso a proposta classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP, a 
COMISSÃO procederá de acordo com os subitens a seguir: 
8.7.1. Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 
14.12.2006), preferência de contratação para as ME e EPP. 
8.7.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços 
em ordem crescente dos preços ofertados. 
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8.7,3. Para o efeito do disposto no subitem 8.7.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá 
da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
classificada em primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame; 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
c) O disposto no item 8.7.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.7.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.7.2, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 
8.7.5. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.7.6. Ocorrendo a situação prevista no subitem 8.7.3, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta de 
preços após a solicitação da COMISSÃO, ocasião em que o representante legal da ME ou 
EPP deverá estar presente à sessão e declarar sua nova proposta, sob pena de preclusão de 
seu direito. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 
8.8. Divulgação do resultado do julgamento da proposta de preços e observância ao prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei n2  8.666193. 
8.9. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
8.10. É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em 
qualquer fase da licitação realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
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9.0- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
A - AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 
9.1- Compete exclusivamente à COMISSÃO avaliar o mérito dos documentos e informações 
prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econômica e financeira de cada 
PROPONENTE e a exequibilidade das propostas apresentadas. 
9.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, 
observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Qualificação Técnica e à Qualificação Econômica e Financeira. 

B - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B" 
9.3- A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço, conforme inciso I, § 1° do 
art. 45 da Lei das Licitações. 
9.3.1- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global DESTA LICITAÇÃO, 
entre as LICITANTES classificadas; 

9.4 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS:  
9.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
9.4.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
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9.4.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico ou anexos; 
9.4.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes; 

9.4.5. Apresentar, na composição de seus preços: 
9.4.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
9.4.5.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
9.4.5.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor 
a unidade dos serviços. 
9.4.5.4. Apresente preço global orçado ou quaisquer preços unitários que superem os preços 
de referência discriminados neste edital. 

9.5. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-
se inexequível a proposta de preços que comprovadamente for insuficiente para a cobertura 
dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
9.5.1. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
9.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 
9.5.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 
será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 
9.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
9.7. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação 
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento 
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013. 
9.8. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo do Anexo I do Edital; 
9.8.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante do Edital, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho crítico da obra. 
9.8.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados 
como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BD1, devendo ser 
cotados na planilha orçamentária. 
9.9. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 
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9.9.1. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido CSLL, não deverão ser 
incluídos no BDI; 
9.9.2. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e 
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando 
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos 
no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados 
pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária. 
9.9.3. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 

111 ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que 
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 
123/2006. 
9.9.4. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional 
não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3°, da referida Lei 
Complementar; 
9.10. Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, será utilizada a taxa de BDI 
do orçamento base da licitação, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for 
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 
9.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 
9.12. Erros materiais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a • 	desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
10.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do julgamento deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
10.2 - Adjudicação desta licitação e a Homologação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja classificada em primeiro lugar são de competência do gestor (a) da 
secretaria solicitante. 
10.3 — O(a) Gestor(a) da Secretaria Municipal Competente se reserva o direito de não 
homologar ou revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, bem como anulá-lo em caso de ilegalidade e 
mediante fundamentação escrita. 
10.4 - A homologação, conforme se verifique a necessidade, poderá ser sujeita, ainda, à 
aferição das informações prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere à 
inspeção in loco na sede da empresa para fins de verificação de que se encontra em pleno 
funcionamento, incluindo sua identificação externa e identificação de pessoal executando 
serviços durante o horário normal de funcionamento. 
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11.0 - DOS PRAZOS - PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
11.1 - Os serviços objeto desta licitação deverá ser executados em até 10 (dez) meses, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 
11.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da 
SAÚDE de Cascavel. 
11.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da SAÚDE de 
Cascavel até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. 
11.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da SAÚDE de 
Cascavel, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

12.0 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DO CONTRATO:  
12.1- Os serviços objeto desta licitação deverá ser executados e concluídos no prazo de até 
02 (dois) meses,  contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
12.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura pelo período 
que corresponder ao prazo de execução conforme cronograma físico financeiro,  podendo 
ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
12.3- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório 
circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições 
propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da 
SAÚDE. 
12.4- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da SAÚDE, até 10 
(dez) dias antes da data do término do prazo contratual. (Acórdão 2569/2010-Primeira 
Câmara 1 Relator: MARCOS BEMQUERER). • 	12.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da Saúde, não 
serão considerados como inadimplemento contratual. 
b 
13.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e CONTRATADA:  
13.1. As obrigações das partes estarão previstas no Anexo III - Termo de Contrato. 

14.0 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
14.1. As condições de pagamento estarão previstas no Anexo III - Termo de Contrato. 

15.0 - DA FONTE DE RECURSOS  
15.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária a 
seguir: 
a) 0901.10.301.0006.1.013 (Construção, ampliação, reforma e equipamentos de Unidades 
Primárias em Saúde), fonte de recursos n° 1500000000, 1500100200, 1601000000 e/ou 
1749000000. 
15.1.1. Para a contratação dos serviços do objeto deste edital será utilizado o elemento de 
despesas n° 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações, sub-elemento n° 44.90.51.99. 
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16.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
16.1. As condições de reajuste, repactuação e recomposição de preços estarão prevista no 
Anexo III — Termo de Contrato. 

17.0 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
17.1- As alterações contratuais estarão prevista no Anexo III — Termo de Contrato. 

18.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO  
18.1. Na forma prevista no Anexo III — Termo de Contrato 

19.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

• 
191. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
a) Advertência; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da 
Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
19.2. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem 
prejuízo de outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, 
que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas 
violações praticadas durante a execução desse contrato: 
I - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o 
prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja 
multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
II - 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que 
os serviços estejam concluídos; 

• 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por 
culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
IV - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o 
caso; 
V - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução 
dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
VI - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às 
recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
19.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 
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19.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
19.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
19.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do contratado, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
19.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à • 	Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.0 - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS  
20.1 - Os casos de rescisão contratual estarão previstos no Anexo III — Termo de Contrato. 

21. DOS RECURSO ADMINISTRATIVOS  
21.1. Dos atos decorrentes das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá 
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, contados da data da publicação na imprensa oficial, do respectivo julgamento, ou no 
caso do artigo 109, § 1° de Lei n° 8.666/93, imediatamente após a lavratura da respectiva 
ata. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 
21.2. Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
21.3. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de CASCAVEL. 
21.4. Todos os recursos administrativos poderão ser encaminhados para o e-mail oficial: 

• 
licitaçãocascavel.ce.gov.br,  ou ainda protocolados diretamente no setor dede licitação da 
prefeitura municipal de Cascavel-CE, localizado a Av Chanceler Edson Queiroz, n° 2650, Rio 
Novo, Cascavel — CE, CEP 62.850-000. 
21.5. O recurso será dirigido à(s) Secretaria(s), por intermédio do(a) Presidente(a), o(a) qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s). 
21.6. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
Licitante. 
21,7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante. 
21.8. O recurso terá efeito suspensivo. 
21.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
21.10. A intimação dos atos decisórios da administração - Presidente(a) ou Secretário(s) - em 
sede recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato 
no flanelógrafo da Comissão e da Prefeitura de CASCAVEL, como também na forma original 
da publicação do aviso de licitação. 

Av. Chanceler Edson Queiroz, n°  2650 1 Rio Novo 1 Cascavel — Ceará 1 Cep: 62.850-000 
Fone: + 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br  1 E-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br  

CNPJ n° 07.589.369/0001-20 1 CGF IV 06.920.253-2 



ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

21.11. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na sede da Comissão de Licitação. 
21.12- DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO:  
a)- O pedido de objeção deverá ser apresentado em duas vias pelo representante legal da 
empresa no setor de licitação no prazo estipulado no item 21.1, com dados de contato da 
impugnante no qual a Comissão enviará resposta ao pedido. 
b)- Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes 
requisitos: 
1) O endereçamento a Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de CASCAVEL; 
II) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, 
profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada 
dentro do prazo editalicio; 
III) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra 
razoados; 
IV) O pedido, com suas especificações. 
21.13. O recurso ou impugnações apresentadas em desacordo com as condições deste edital 
não serão conhecidos. 

22.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
22.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer disposições 
deste Edital. 
22.2. Não será concedido prazo para a apresentação da documentação e proposta exigidas 
no Edital e não apresentadas no dia, hora e local fixados no preâmbulo do edital. 
22.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificações ou substituições das propostas, 
ou quaisquer outros documentos bem como não serão aceitas propostas diversas das 
constantes dos documentos apresentados. 
22.4. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este 

4110 	
será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 
22.5. A Administração Municipal poderá anular ou revogar esta licitação nos termos do Art. 49 
da Lei n° 8.666/93. 
22.6. Fica vedada a transferência total ou parcial para terceiros, dos serviços que forem 
adjudicados em consequência desta licitação. 
22.7. O contratante será o responsável pelos ônus sucumbenciais (custas judiciais, despesas 
e honorários advocatícios) devidos caso o Município não consiga êxito na execução do 
serviço. 
22.8. No caso de êxito do município na prestação do serviço, o licitante vencedor fará jus aos 
honorários sucumbenciais decorrentes das respectivas sentenças judiciais recuperativas. 
22.9. O licitante que apresentar proposta relativa a esta licitação subentender-se-á que aceita 
todas as condições deste Edital, bem como que recebeu todos os documentos e informações 
sobre as condições locais para o cumprimento das obrigações. 
22.10. Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
22.11. Os licitantes considerados EPP ou ME gozarão do disposto na LC n° 123/2006. 
22.12. Este Edital e seus elementos constitutivos, poderá ser obtido na Comissão 
Permanente de Licitação, situada na sede Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro Rio 
Novo, Cascavel, Estado do Ceará, mediante Termo de Retirada de Edital/Protocolo, nos 
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horários de 08h0Omin as 12h0Omin e das 13h0Omin às 17h0Onnin, e/ou pelo site do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará TC E 
(https://licitacoes,tce.ce.gov.br/index.phrillicitacao/abertas)  ou ainda pelo Site Oficial da 
Prefeitura Municipal de CASCAVEL (htips://www.cas‘cavel.ce.dov.br).  
22.13. Todas as informações, documentos e demais elementos e/ou dados e esclarecimentos 
pertinentes, poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação em horário de 
expediente. 

23.0 - DO FORO 
23.1. Fica eleito o foro da Comarca de CASCAVEL, Estado do Ceará, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida peia via 
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CASCAVEL , E), 01 de Dezembro de 2023. laa 
41 Pr bio Gomes Oliveira 

Preside e da Comissão Permanen de Licitação 
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À 
Comissão Permanente de Licitação (CPL) 
Cascavel-Ceará. 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 
ANEXO I - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 	  
Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta' para execução dos serviços objeto do Edital de 
Tomada de Preços N° 	  pelo .preço global de R$ 	  

• 
), referente ao OBJETO: 	  

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de 
Serviço. 
Prazo de Execução dos Serviços: 	 ) MESES, contados da assinatura da 
ordem de serviço. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 
obrigações contidas no anexo V — Projeto Básico deste edital. 
• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionavas 
com: 
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
■ Carga, transporte, descarga e montagem; 
■ Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
',Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
■ Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

• 
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou 
serviços; 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim c Sr. 
	 , Carteira de Identidade n°. 	 expedida em 	/ 	, Órgão 
Expedidor 	  e CPF n° 	  .como representante 
legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de abertura da licitação. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital da licitação e seus anexos. 

	

Local/Data:     de 	  de 	 

   

Assinatura Proponente 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 

Av. Chanceler Edson Queiroz, n° 2650 1 Rio Novo 1 Cascavel — Ceará 1 Cep: 62.850-000 
Fone: + 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br  1 E-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br  

CNPJ n° 07.589.369/0001-20 4 CGF IV 06.920.253-2 



ESPECIFICAÇÃO VALOR 
TOTAL 

ITEM QTDE UNID UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO À CARTA PROPOSTA - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

OBS: ANEXAR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CONFORME PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Local e data 

A Presidente da CPL Prefeitura Municipal de Cascavel 

Ref. (... Tomada de Preços ...) n°. 

(Entidade) 	 - inscrita no CNPJ sob o n° 	o sediada na (endereço neste ato 

• 	
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome completo) inscrito(a) no CPF sob o 
n° 	 - portador(a) da cédula de identidade n° 	 DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou 
qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na décisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente 
certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido do ORGAO LICITANTE antes da abertura oficial das 
propostas e; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

(UF). 	 de 	  de 2023. 

DECLARANTE 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
COM 	 , NAS CONDIÇÕES 
ABAIXO PACTUADAS: 

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL — CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 07.589.369/0001-20, com sede Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650, Bairro 
Rio Novo, Cascavel, Estado do Ceará, através da Secretaria 	  neste ato 
representado(a) por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, Sr. 	  portador(a) 
do CPF n° 	, doravante denominada de CONTRATANTE, e, do outro lado, 
	  com endereço à 	 , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° 	 
representado(a) por  , portador do CPF n°  , ao fim assinado, doravante 
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 
2023.11.16.001-TP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e 
condições a seguir ajustadas: 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGIME DE EXECUÇÃO  
1.1 - Fundamenta-se este contrato na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, na 
Tomada de Preços n° 2023.11.16.001-TP, devidamente homologada pela autoridade 
competente, ao fim assinado e a proposta da Contratada, tudo parte integrante deste Termo 
Contratual, independente de transcrição, na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
1.2 - O Regime será de execução indireta, com empreitada por preço global. 

CLAÚSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

010  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	 
efetuado de acordo com as medições certificadas pela fiscalização. 

 

). O pagamento será 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. As medições deverão ser elaboradas quinzenalmente pela contratada de acordo com o 
Cronograma Físico Financeiro do serviço, de comum acordo com a fiscalização e entregues 
na Prefeitura Municipal de Cascavel. Para isso, devem ser considerados os serviços 
executados somente até o segundo dia anterior a esta data da entrega. As medições não 
entregues até esta data serão cadastradas como de valor zero e o valor referente a esse 
período, será automaticamente transferido para o período posterior. 
4.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados, de acordo com o quantitativo 
efetivamente realizado, cujo valor será apurado através de medição. 
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4.3. Caso a medição seja aprovada pela Secretaria Contratante, o pagamento será efetuado 
até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo (a) contratado(a), junto ao setor 
competente da Prefeitura Municipal de Cascavel. 
4.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada a fatura da nota fiscal os seguintes 
documentos 
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, na forma 
da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
b). Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, 
através de apresentação do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS; 
c). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
d). A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 
e). Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa. 
4.4.1. O pagamento fica condicionado, à satisfação de todas as condições estabelecidas em 
contrato e da comprovação de regularidade para com os encargos previdenciários, 
trabalhistas e fiscais 
4.5. Os preços unitários serão os constantes da proposta de preços da empresa vencedora 
da licitação. 
4.6. A Secretaria da SAÚDE pagará à contratada, pelos serviços contratados e efetivamente 
executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de 
reajustamento. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições 
previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

• 	4.7. Não haverá em hipótese algum adiantamento de pagamento por serviços não 
executados. 
4.8. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 
4.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 
4.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 
junto a regularidade fiscal. 
4.11. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
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relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 
4.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
4.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus aô tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO  

• 	
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da 
proposta comercial. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, 
tomando-se por base a data da apresentação da proposta, pela variação da variação do 
índice INCC-obras rodoviárias, constante da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA", editada 
pela Fundação Getúlio Vargas. 
5.1.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

R = V[
I -1

°
1 

Io  

Onde: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
lo = índice inicial — correspondente ao mês da entrega da proposta; 
I = índice final — correspondente ao mês de aniversário anual da proposta. 
5.1.2 A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data-limite da apresentação 
da proposta de preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da 
fórmula acima) se manterá fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses. 
5.1.3 A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da 

410 	
proposta de preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta. 
5.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 
situação, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 
a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-
financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada 
e consolidada. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS  
6.1- As despesas contratuais correrão por conta das seguintes dotações orçamentarias: 
a) 0901.10.301.0006.1.013 (Construção, ampliação, reforma e equipamentos de Unidades 
Primárias em Saúde), fonte de recursos n° 1500000000, 1500100200, 1601000000 e/ou 
1749000000. 
6.1.1. Para a contratação dos serviços do objeto deste edital será utilizado o elemento de 
despesas n° 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações, sub-elemento n° 44.90.51.99. 

5L 
Av. Chanceler Edson Queiroz, n° 2650 1 Rio Novo 1 Cascavel — Ceará 1 Cep: 62.850-000 

Fone: + 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br  1 E-mail: licitacao@cascavel.ce.gov.br  
CNPJ n° 07.589.369/0001-20 I CGF n° 06.920.253-2 



ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
7.1- À Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, que 
se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento), 
mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1°, da Lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
8.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de até  
02 (dois) meses,  contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
8.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data de sua assinatura pelo período que 
corresponder ao prazo de execução conforme cronograma físico financeiro,  podendo ser 
prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 
8.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado 
e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses 
pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria da SAÚDE. 
8.4- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria da SAÚDE, até 10 
(dez) dias antes da data do término do prazo contratual. (Acórdão 2569/2010-Primeira 
Câmara 1 Relator: MARCOS BEMQUERER). 
8.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria da SAÚDE, não serão 
considerados como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
9.1. Os serviços serão executados de acordo com a determinação / orientação da fiscalização 
da Secretaria da SAÚDE, seguindo sempre o Orçamento previamente autorizado pela 
Contratante e em estrita obediência ao Caderno de Encargos e as exigências da Ordem de 

010 	
Serviço específica; 
9.2. Cada ordem de serviços específica explicitará os serviços a serem executados, 
especificando-os e quantificando-os em Planilha Orçamentária que servirá de base para as 
medições. 
9.3. A Contratada deverá utilizar na execução dos. serviços, funcionários contratados ou 
terceirizados, bem como equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de 
funcionários (servidores ou terceirizados da Prefeitura Municipal de Cascavel), e 
equipamentos de propriedade da PMC. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 
10.1. O recebimento da obra dar-se-á, provisoriamente, depois de concluída a etapa do 
serviço/obra e mediante comunicação escrita da Contratada, pela sua equipe de fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da Contratada e, definitivamente, pela Fiscalização da Engenharia da 
Secretaria da SAÚDE, mediante lavratura de Termo de Verificação e Aceitação Definitiva, 
assinado pelas partes, em até 30 (dias) dias, contados da data do recebimento provisório. 
Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra ou do serviço, dentro dos limites estabelecidos pela lei civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA OBRA 
11.1. O objeto do presente edital tem garantia de 05 anos, consoante dispõe o art. 618 do 
Novo Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 
Contratada responsável por todos os encargos decorrentes, sem prejuízo das demais ações e 
procedimentos cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
12.1. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE 
CASCAVEL ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Contratante. 

010 	
Parágrafo único - A Contratada, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e 
segurança da obra, objeto do presente contrato, nos termos da lei civil, sem restrições. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1. A execução do contrato será acompanhada pelo Contratante, por meio da Fiscalização 
de Engenharia da Secretaria da SAÚDE, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização da obra, 
a qualquer hora, em toda a área abrangida pela construção, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações 
da Contratada. 
13.2. As vistorias efetuadas pelo Contratante deverão ser acompanhadas pelo engenheiro 
responsável pela obra, sendo registradas em documento diário próprio, pelo fiscal da 
contratante e pelo engenheiro responsável pela obra. 
13.3. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, a 
Fiscalização da Engenharia da Secretaria da SAÚDE impugnará as respectivas etapas, 
discriminando por meio de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a 
Contratada, com o termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, 
conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À Contratada caberá sanar as falhas 
apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas à nova verificação da 
Fiscalização da Engenharia da Secretaria da SAÚDE. 
13.4. Todas as comunicações/ordens de serviço entre a Fiscalização e a Contratada serão 
transmitidas por escrito, visadas pelas partes, fotocopiadas para arquivamento no canteiro de 
obras. 
13.5. A Contratada deverá facilitar à Fiscalização a vistoria das obras e serviços pactuados, 
bem como a verificação de materiais/equipamentos destinados à empreitada, em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem, mesmo que de propriedade de 
terceiros. 
13.6. À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à 
indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sofre defeito em serviço 
executado ou em material/equipamento adquirido. 
13.7. Qualquer alteração do projeto e memorial descritivo deverá ser devidamente justificada 
e aprovada pela autoridade superior. 
13.8. A Contratada deverá destacar um engenheiro civil, com experiência comprovada 
compatível com a obra ora contratada e de seu quadro de profissionais. Deverá, ainda, indicar 
o seu nome e número da inscrição junto ao CREA/CAU/TEF. Este engenheiro ficará à 
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disposição da obra, por ela responsabilizar-se-á e terá atribuição de acompanhamento técnico 
de todos os serviços. O nome desse profissional constará da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART/RRT) relativa à obra objeto deste contrato. 
13.9. A Contratada deverá submeter à Contratante a relação dos profissionais credenciados a 
prestar os serviços, inclusive um mestre de obra de seu quadro de profissionais com vasta 
experiência em edificações compatíveis com o objeto contratado (este deverá permanecer na 
obra, diariamente, durante toda a execução). Deverá, ainda, discriminar a função que 
exercem, obrigando-se, ainda, a atender, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, eventual 
solicitação para afastar da obra qualquer empregado cuja permanência seja julgada, pelo 
Contratante, prejudicial ao fiel cumprimento deste contrato. 
13.10. É admitida a substituição de profissionais por outros profissionais com formação 
equivalente desde que aprovada pelo Contratante. 
13.11. A fiscalização será exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
14.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a 
Lei ri2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
14.2. Promover por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte daquela; 
14.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
14.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇOS, no Termo Contratual e na proposta vencedora 
do certame; 
15.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 
Licitações; 
15.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
15.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
15.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
15.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de CASCAVEL, mesmo no caso de ausência 
ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos 
aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles 
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá 
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra 
esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 
disposições legais vigentes; 
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15]- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 
prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 
15.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
15.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída 
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de CASCAVEL por eventuais autuações 

• 

	

	
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência 
às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de CASCAVEL; 
15.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 
do CONTRATO; 
15.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
15.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
15.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao Município e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, 
publicada no D.O.U. de 13/02/98; 
15.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros 
por eventuais danos ao Município causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 
15.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 
as exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços 
e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 
considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA/CAU/TEF, na forma da Lei, e 
apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica — ART/RRT" 
correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de 
CASCAVEL, sob pena de retardar o processo de pagamento; 
15.16- Em se tratando de empresa de outro estado, empresa vencedora da licitação, deve 
solicitar ao CREA/CAU/TEF o visto para prestação de serviços, caso ainda não o tenha, em 
conformidade com o art. 5° da Resolução n.° 413 do CONFEA, de 27 de junho de 1997. 
15.18.- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, e, em caso particular de reforma, até o 
limite de 50% (cinquenta por cento), conforme o disposto no § 1-1), art. 65, da Lei n2  8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 
a) Advertência; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da 
Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
16.2. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de, inadimplemento de suas obrigações, sem 

10 prejuízo de outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, 
que serão aplicadas de modo cumulativo, independentemente de seu número, com base nas 
violações praticadas durante a execução desse contrato: 
I - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o 
prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja 
multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
II - 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que 
os serviços estejam concluídos; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por 
culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
IV - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por 
descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o 
caso; 
V - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução 
dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
VI - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às 
recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
16,3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 

O 	
empresas ou profissionais que: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999. 
16.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
16.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
16.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do contratado, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
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16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
17.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
17.2 — No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o qual enseja sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em lei, nos termos do art. 77, ficam reconhecidos os 
direitos da administração, consoante art. 55, IX da Lei n. 8.666/93 
17.3 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos enumerados 
nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
17.4 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração; 
17.5 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem 
que haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
17.6 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências 
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS 
18.1 E permitida a subcontratação PARCIAL do objeto deste Contrato, desde que 
expressamente autorizada pelo Município de Cascavel. Sendo aceitas subcontratações de 
terceiros para a execução do contrato original, estando a Contratada autorizada a subcontratar 
até o limite de 30% (trinta por cento) do objeto do contrato, desde que se trate de subcontratação 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme art. 48, inciso II, LC 123/2006. 
18.2 - Contudo, em qualquer situação, a contratada é a única e integral responsável pela 
execução global do contrato. 
18.3 - Em hipótese nenhuma, haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE 

• 	
com os subcontratados, 
18.4 - A contratante reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratações por razões 
técnicas ou administrativas, visando unicamente o perfeito cumprimento do contrato. 
18.5 Caso haja a subcontratação, obriga-se a contratada a celebrar Contrato com inteira 
obediência às condições previstas no Edital/Contrato e sob a sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, reservando-se ainda ao Município de Cascavel, o direito de, a qualquer tempo, 
dar por terminado o subcontrato, sem que caibam aos subcontratados motivos para reclamar 
indenização ou prejuízos. 
18.6 É vedada a subcontratação com outras licitantes participantes deste processo licitatório, 
bem como a subcontratação total do objeto. 

CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
19.1. O MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE providenciará a publicação resumida do instrumento 
contratual na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data nos termos do art. 61, § 1° da Lei n° 8,666, de 21 
de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
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20.1 As partes elegem o foro da comarca de Cascavel - CE, como o único competente para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
20.2 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(trés) 
vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante 
nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei. 

Cascavel-CE, 	 de 	 de 	. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

01. 	 
Nome: 
CPF/MF: 

02. 	 
Nome: 
CPF/MF 

   

 

1 
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ANEXO IV. A) - DECLARAÇÃO MENOR DE IDADE 

MINUTA DE DECLARAÇÃO (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso 
XXXIII do art. 72  da Constituição Federal). 

A empresa 	  inscrita no CNPJ no 	  
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  
	 , portador(a) da Carteira de Identidáde n° 	 e do CPF no 	 
 DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho 
com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal e de 
conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

	- CE, 	de 	 de 2023. 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO IV. B) — DECLARAÇÃO ME/EPP 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 	!TP 

o 
	  , inscrita no• CNPJ no 	  , por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  

, portador(a) da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF no 	  
	, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 dé dezembro de 2006. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

O 	OBS. Assinalar com um "X" a condição da empresa.  
Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes "*A" e "B", 
peias empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. 
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ANEXO IV. C) — DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
SUPERVENIENTE 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE 
A HABILITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 	ITP 

DECLARAÇÃO  

A Empresa 	  , inscrita no CNPJ no 	  
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  
	 , portador(a) da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF no 	 
	  DECLARAR: 
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de CASCAVEL, Estado do 
Ceará, que concorda integralmente com os.terrrios deste edital e seus anexos; 
b) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente dá obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a 
expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(CE), 	 de 	  de 20 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

OBS.: Este formulário deverá ser inserido no envelope "A" 
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ANEXO IV. D) — MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 	ITP 

OUTORGANTE: (Nome e qualificação COMPLETA) 

OUTORGADO: (Nome e qualificação COMPLETA) 

4110 	PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 
abertura de documentos de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, 
renunciar a recurso interposto e assinar todos os atos e . quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

Obs: Se particular, deverá ter firma reconhecida em cartório, e ser elaborada em papel 
timbrado da licitante e assinada por represente legal ou pessoa devidamente autorizada, 
sendo necessário comprovar os poderes do outorgante para fazer a delegação acima. 
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ESTADO DO CEARÁ 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO V 

PROJETO BASICO 

• CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
A SAUDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CASCAVEL-CE. 
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 MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SALDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FOME -----   VERSÃO HORA MES REF 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SALDE DA MULHER 

ORSE 

SLINFRA 

SINAP1 

Composiçae 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

21123109 COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0 00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento da obra, bem como os 
funcionários relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos materiais empregados na execução do 
objeto. Ainda, são consideradas as demais despesas administrativas para a total e completa administração da obra. 
A administração local da obra foi orçada de acordo com os percentuais admitidos e estimados pelos órgãos de 
controle e pela Prefeitura Municipal desde o início à conclusão das obras. 
A administração local deverá ser paga proporcionalmente á execução financeira da obra. Em caso de necessidade 
de aditivos de prazo, o ônus referente ao custo da Administração Local ficará a cargo da Contratada. 

1.1. COMP-18118425 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE 
ATENÇÃO A SAUDE DA MULHEr - CASM (%) 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares desta obra compreendem: 

• a) Implantação da placa padrão da obra; 

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A placa de identificação da obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. A 
Placa deve ser instalada e mantida durante a execução dos serviços em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento, suas medida terão que ser iguais ou superior a maior placa existente na obra, 
respeitadas as seguintes medidas: 3,00 m x 2,00 m, conforme especificado no orçamento devendo ser 
confeccionada em chapa de aço galvanizado e estrutura de madeira. 

3. DEMOLIÇOES E RETIRADAS 

3.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAIDE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3) 

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou 
manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos 
estruturais e paredes. . 

3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

• A retirada das portas e janelas deverão ser de forma convencional, executada progressivamente, utilizando 
ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. 

3.3. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2) 

Item especificado anteriormente. 

3.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO (M2) 

A CONTRATADA deverá executar a demolição de revestimento com cerâmicas nos locais indicados pela 
FISCALIZAÇÃO. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais 
especificados pela FISCALIZAÇÃO. A medição será por metro quadrado de revestimento demolido. 

3.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - PAREDE (M2) 

Item especificado anteriormente. 

3.6. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CICERÂMICAS (M2) 

Item especificado anteriormente. 

3.7. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2) 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da 
edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER 

DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 
.. 	... 	_ 	..._ 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçae 

VERSÃO  HORA 	MES 
..... 

REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO CO 
CENTRO CE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER ,  

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

111,93% 	70,07% 

	

84,44% 	47, 48% 

	

84,44% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

11/2023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de 
juntas de dilatação, porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros 

3.8. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

A demolição dos cobogós deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis 
motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue 
excessivamente elementos estruturais e paredes. 

4. PISOS 

4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

O concreto deverá ter um fck = 13,5Mpa. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na 
aplicação e cura do concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ação direta do sol 
logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias. Sobre a superfície limpa, • 	regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como 
referência do nivelamento do piso e da espessura estabelecida neste item. O concreto é lançado sobre o terreno 
umedecido, distribuído sobre a superfície a ser concretada, ligeiramente apiloado, manualmente. A superfície deve 
ser regularizada com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade. 

4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm 
(M2) 

A regularização em argamassa (preparo mecânico) de cimento e areia sem peneirar no traço 1:4 será executado 
com antecedência mínima de 7 dias em relação ao assentamento do piso de alta resistência, com vistas a diminuir 
o efeito de retração da argamassa sobre a pavimentação, para regularização da base e lajes de concreto, como 
regularização das bases de todos os pisos internos e externos. 
Com a finalidade de garantir a aderência do contra piso à camada imediatamente inferior, esta última será 
umedecida e polvilhada com cimento Portland (formando pasta), lançando-se, em seguida, a argamassa que 
constitui o contra piso. O acabamento da superfície do contra piso será executado à medida que é lançada a 
argamassa, apresentando acabamento áspero, obtido por sarrafeamento ou ligeiro desempenamento, para 
posteriormente receber o piso final. 

4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

A execução de revestimentos em cerâmicas/azulejos deverá atender às seguintes Normas e práticas 
complementares: NBR 8214 — Assentamento de Azulejos — Procedimento; NBR 14081 — Argamassa Colante 

411 	Industrializada para Assentamento de Placas de Cerâmica — Especificação; Antes do assentamento de cerâmicas, 
serão verificados os pontos de instalações elétricas, hidrossanitárias e demais, bem como verificados o nivelamento 
e as prumadas de paredes, a fim de se obter os arremates perfeitos entre paredes e tetos. Quando cortados por 
passagens de canos, tubulações e outros acessórios, as cerâmicas não deverão conter rachaduras. Quando 
necessários, os cortes de material cerâmico feitos para constituir aberturas de passagens de terminais elétricos e 
hidrossanitários terão dimensões que não ultrapassarão os limites de recobrimentos exigidos pelos acessórios de 
colocação dos respectivos materiais. Quanto ao seccionamento de cerâmicas, este deverá ser feito com 
equipamentos adequados, de modo a deixá-las com arestas vivas e planificadas, sem irregularidades perceptíveis. 
Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes serviços deverão ser realizados: Verificar o 
esquadro e a dimensão da base a ser revestida para definição da largura das juntas entre as peças, buscando 
reduzir o número de recortes; Localizar, sobre a superfície a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as 
peças cerâmicas; Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, que servirão de referência para 
as demais fiadas, ou a partir da fixação de uma régua de alumínio junto à base; Arranjar as peças de forma que 
sejam feitos cortes iguais nos lados opostos à superfície a ser revestida. A metodologia de assentamento de 
cerâmicas será a seguinte: Aplicação da argamassa colante: para o assentamento das peças e tendo em vista a 
plasticidade necessária, serão utilizadas, preferencialmente, argamassas pré-fabricadas obedecendo-se às 
seguintes orientações: Preparar a argamassa manualmente ou em um misturador limpo, adicionando-se água até 
que seja verificada homogeneidade na mistura. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para um periodo 
de trabalho de 2 a 3 horas. Após a mistura, a argamassa deverá ficar em repouso pelo tempo indicado na 
embalagem, para que ocorram as reações dos aditivos. Durante a aplicação do revestimento, não se deverá 
adicionar água à argamassa já preparada. Para peças cerâmicas com área menor ou igual a 900 cm2, a aplicação 
da argamassa pode ser feita somente na parede, estando a peça cerâmica limpa e seca. O posicionamento da peça 
deve ser tal que garanta contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para peças maiores que 900 cm2, a 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EQUAÇA0 DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MAE ADEQUAÇÃO 

CENTRO 
REFORMA DE A 

 ENÇAO A SAUDE DA MULHER. VERS ÃO 

DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE 
_......-,1._ 

case 

SEINFRA 

SINAPI 

Composic5e 

— 

2023/09 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
— 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0.00% 

MES 
...— 

M07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

REF. 

1112023 

1912023 

10/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

argamassa deverá ser aplicada tanto na parede quanto na própria peça (método da dupla colagem). Os cordões 
formados entre as duas superfícies deverão formar ângulos de 90°. A argamassa deverá ser espalhada com o lado 
liso da desempenadeira, comprimido-a contra a parede num ângulo de 45°. A seguir, utilizar-se-á o lado denteado 
da desempenadeira para formar cordões que facilitarão o nivelamento e a fixação das peças cerâmicas. A 
espessura da camada final de argamassa colante deverá ficar entre 4 e 5 mm, podendo chegar a 12 mm em 
pequenas áreas isoladas. Colocação das peças cerâmicas: o assentamento das peças de cerâmica deverá 
obedecer às seguintes orientações: O tardoz das peças cerâmicas deverá estar limpo, isento de gorduras e não 
deverá ser molhado antes do assentamento. Recomenda-se a colocação das peças cerâmicas de baixo para cima, 
uma fiada de cada vez. As peças cerâmicas deverão ser colocadas fora de posição, sobre os cordões da 
argamassa. Posicionar-se-á a peça e far-se-ão os ajustes com ligeiros movimentos de rotação. Deverão ser dadas 
leves batidas com um martelo de borracha sobre as peças cerâmicas, para a retirada do excesso de argamassa nas 
laterais. Utilizar, preferencialmente, espaçadores plásticos para garantir a largura uniforme das juntas de 
assentamento. Rejuntamento; o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos deve obedecer às seguintes 
orientações: O preenchimento das juntas de assentamento será iniciado no mínimo 3 dias após concluído o 
assentamento das peças. Verificar, antes, se existem peças com assentamentos ocos, que deverão ser retiradas. 
Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte 

• 
industrializadas. A argamassa deverá ser misturada em um recipiente metálico ou plástico limpo, obedecendo-se às 
recomendações do fabricante. A argamassa deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira 
com base de borracha flexível, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças 
cerâmicas. Após a secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Transcorridos mais algum 
tempo, pode-se frisar as juntas preparadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares. Limpeza: esta será a 
operação final e terá a finalidade de eliminar resíduos de argamassas ou outros materiais. A limpeza de 
revestimentos cerâmicos com ácido é contra-indicada. Entretanto, quando necessária, dever-se-á usa•rte 
de ácido para dez partes de água. Após essa limpeza dos revestimentos, deve-se enxugar a supe e 	s, 
para remover os excessos de água presentes nas juntas ?t77 

4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMIC ,ãek911/1 	o 
30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

O rejuntamento dos revestimentos cerâmicos deve obedecer às seguintes orientações: O preenchi 	=RIUG4  tas 
de assentamento poderá ser iniciado no mínimo 3 dias após concluído o assentamento das peças. Ven 	, antes, 
a existência de peças com assentamentos ocos, que deverão ser removidas. Limpar as juntas, eliminando as 
sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte industrializadas. A argamassa deve 
mistura em um recipiente metálico ou plástico limpa, obedecendo-se às recomendações do fabricante. A argamassa 
deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira com base de borracha flexível, em 
movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças cerâmicas. Após a secagem inicial, 
remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Após o início da pega da argamassa as juntas serão frisadas, 
obtendo-se acabamentos lisos e regulares. a. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2) 

A execução de revestimentos em cerâmicas/azulejos deverá atender às seguintes Normas e práticas 
complementares: NBR 8214 — Assentamento de Azulejos — Procedimento; NBR 14081 — Argamassa Colante 
industrializada para Assentamento de Placas de Cerâmica — Especificação; Antes do assentamento de cerâmicas, 
serão verificados os pontos de instalações elétricas, hidrossanitárias e demais, bem como verificados o nivelamento 
e as prumadas de paredes, a fim de se obter os arremates perfeitos entre paredes e tetos. Quando cortados por 
passagens de canos, tubulações e outros acessórios, as cerâmicas não deverão conter rachaduras. Quando 
necessários, os cortes de material cerâmico feitos para constituir aberturas de passagens de terminais elétricos e 
hidrossanitários terão dimensões que não ultrapassarão os limites de recobrimentos exigidos pelos acessórios de 
colocação dos respectivos materiais. Quanto ao seccionamento de cerâmicas, este deverá ser feito com 
equipamentos adequados, de modo a deixá-las com arestas vivas e planificadas, sem irregularidades perceptíveis. 
Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes serviços deverão ser realizados: Verificar o 
esquadro e a dimensão da base a ser revestida para definição da largura das juntas entre as peças, buscando 
reduzir o número de recortes; Localizar, sobre a superfície a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as 
peças cerâmicas; Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, que servirão de referência para 
as demais fiadas, ou a partir da fixação de uma régua de alumínio junto à base; Arranjar as peças de forma que 
sejam feitos cortes iguais nos lados opostos à superfície a ser revestida. A metodologia de assentamento de 
cerâmicas será a seguinte: Aplicação da argamassa colante: para o assentamento das peças e tendo em vista a 
plasticidade necessária, serão utilizadas, preferencialmente, argamassas pré-fabricadas obedecendo-se às 
seguintes orientações: Preparar a argamassa manualmente ou em um misturador limpo, adicionando-se água até 
que seja verificada homogeneidade na mistura. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para um período 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA É ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BDI : 25,92% 

FONTE 

- OR'S.E 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiç8e 

VERSÃO 

2023(09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023839 COM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA 

HORA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

000% 

MES 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

REF ,  

1112023 

1012023 

10/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER,  

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

de trabalho de 2 a 3 horas. Após a mistura, a argamassa deverá ficar em repouso pelo tempo indicado na 
embalagem, para que ocorram as reações dos aditivos. Durante a aplicação do revestimento, não se deverá 
adicionar água à argamassa já preparada. Para peças cerâmicas com área menor ou igual a 900 cm2, a aplicação 
da argamassa pode ser feita somente na parede, estando a peça cerâmica limpa e seca. O posicionamento da peça 
deve ser tal que garanta contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para peças maiores que 900 cm2, a 
argamassa deverá ser aplicada tanto na parede quanto na própria peça (método da dupla colagem). Os cordões 
formados entre as duas superfícies deverão formar ângulos de 90°. A argamassa deverá ser espalhada com o lado 
liso da desempenadeira, comprimido-a contra a parede num ângulo de 45°. A seguir, utilizar-se-á o lado denteado 
da desempenadeira para formar cordões que facilitarão o nivelamento e a fixação das peças cerâmicas. A 
espessura da camada final de argamassa colante deverá ficar entre 4 e 5 mm, podendo chegar a 12 mm em 
pequenas áreas isoladas. Colocação das peças cerâmicas: o assentamento das peças de cerãmica deverá 
obedecer às seguintes orientações: O tardoz das peças cerâmicas deverá estar limpo, isento de gorduras e não 
deverá ser molhado antes do assentamento. Recomenda-se a colocação das peças cerâmicas de baixo para cima, 
uma fiada de cada vez. As peças cerâmicas deverão ser colocadas fora de posição, sobre os cordões da 
argamassa. Posicionar-se-á a peça e far-se-ão os ajustes com ligeiros movimentos de rotação. Deverão ser dadas 
leves batidas com um martelo de borracha sobre as peças cerâmicas, para a retirada do excesso de argamassa nas 
laterais. Utilizar, preferencialmente, espaçadores plásticos para garantir a largura uniforme das juntas de 
assentamento. Rejuntamento: o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos deve obedecer às seguintes 
orientações: O preenchimento das juntas de assentamento será iniciado no mínimo 3 dias após concluído o 
assentamento das peças. Verificar, antes, se existem peças com assentamentos ocos, que deverão ser retiradas. 
Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte 
industrializadas. A argamassa deverá ser misturada em um recipiente metálico ou plástico limpo, obedecendo-se ás 
recomendações do fabricante. A argamassa deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira 
com base de borracha flexível, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças 
cerâmicas. Após a secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Transcorridos mais algum 
tempo, pode-se frisar as juntas preparadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares. Limpeza: esta será a 
operação final e terá a finalidade de eliminar resíduos de argamassas ou outros materiais. A limpeza de 
revestimentos cerâmicos com ácido é contra-indicada. Entretanto, quando necessária, dever-se-á usar u 
de ácido para dez partes de água. Após essa limpeza dos revestimentos, deve-se enxugar a superfície 
para remover os excessos de água presentes nas juntas 

4.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30 
cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

A execução de revestimentos em cerâmicas/azulejos deverá atender às seguintes Normas e práticas 
complementares: NBR 8214 — Assentamento de Azulejos — Procedimento; NBR 14081 — Argamassa Colante 
Industrializada para Assentamento de Placas de Cerâmica — Especificação; Antes do assentamento de cerâmicas, 
serão verificados os pontos de instalações elétricas, hidrossanitárias e demais, bem como verificados o nivelamento 
e as prumadas de paredes, a fim de se obter os arremates perfeitos entre paredes e tetos. Quando cortados por 
passagens de canos, tubulações e outros acessórios, as cerâmicas não deverão conter rachaduras. Quando 
necessários, os cortes de material cerâmico feitos para constituir aberturas de passagens de terminais elétricos e 
hidrossanitários terão dimensões que não ultrapassarão os limites de recobrimentos exigidos pelos acessórios de 
colocação dos respectivos materiais. Quanto ao seccionamento de cerâmicas, este deverá ser feito com 
equipamentos adequados, de modo a deixá-las com arestas vivas e planificadas, sem irregularidades perceptíveis. 
Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes serviços deverão ser realizados: Verificar o 
esquadro e a dimensão da base a ser revestida para definição da largura das juntas entre as peças, buscando 
reduzir o número de recortes; Localizar, sobre a superfície a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as 
peças cerâmicas; Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, que servirão de referência para 
as demais fiadas, ou a partir da fixação de uma régua de alumínio junto à base; Arranjar as peças de forma que 
sejam feitos cortes iguais nos lados opostos à superfície a ser revestida. A metodologia de assentamento de 
cerâmicas será a seguinte: Aplicação da argamassa colante: para o assentamento das peças e tendo em vista a 
plasticidade necessária, serão utilizadas, preferencialmente, argamassas pré-fabricadas obedecendo-se às 
seguintes orientações: Preparar a argamassa manualmente ou em um misturador limpo, adicionando-se água até 
que seja verificada homogeneidade na mistura. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para um período 
de trabalho de 2 a 3 horas. Após a mistura, a argamassa deverá ficar em repouso pelo tempo indicado na 
embalagem, para que ocorram as reações dos aditivos. Durante a aplicação do revestimento, não se deverá 
adicionar água à argamassa já preparada. Para peças cerâmicas com área menor ou igual a 900 cm2, a aplicação 
da argamassa pode ser feita somente na parede, estando a peça cerâmica limpa e seca. O posicionamento da peça 
deve ser tal que garanta contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para peças maiores que 900 cm2, a 
argamassa deverá ser aplicada tanto na parede quanto na própria peça (método da dupla colagem). Os cordões 
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DATA : 13/11/2023 :28,92% HoRABOI • 

 FONTE 

0RSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

VERSÃO 
-- -- 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MES 
— 

111 93% 	70,07% 

84,44% 	47,48% 

04,44% 	47,48% 

0,00% 	0,00% 

REF. 
— .. 
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DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

formados entre as duas superfícies deverão formar ângulos de 90°. A argamassa deverá ser espalhada com o lado 
liso da desempenadeira, comprimido-a contra a parede num ângulo de 45°. A seguir, utilizar-se-á o lado denteado 
da desempenadeira para formar cordões que facilitarão o nivelamento e a fixação das peças cerâmicas. A 
espessura da camada final de argamassa colante deverá ficar entre 4 e 5 mm, podendo chegar a 12 mm em 
pequenas áreas isoladas. Colocação das peças cerâmicas: o assentamento das peças de cerâmica deverá 
obedecer às seguintes orientações: O tardoz das peças cerâmicas deverá estar limpo, isento de gorduras e não 
deverá ser molhado antes do assentamento. Recomenda-se a colocação das peças cerâmicas de baixo para cima, 
uma fiada de cada vez. As peças cerâmicas deverão ser colocadas fora de posição, sobre os cordões da 
argamassa. Posicionar-se-á a peça e far-se-ão os ajustes com ligeiros movimentos de rotação. Deverão ser dadas 
leves batidas com um martelo de borracha sobre as peças cerâmicas, para a retirada do excesso de argamassa nas 
laterais. Utilizar, preferencialmente, espaçadores plásticos para garantir a largura uniforme das juntas de 
assentamento. Rejuntamento: o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos deve obedecer às seguintes 
orientações: O preenchimento das juntas de assentamento será iniciado no mínimo 3 dias após concluído o 
assentamento das peças. Verificar, antes, se existem peças com assentamentos ocos, que deverão ser retiradas. 
Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte 
industrializadas. A argamassa deverá ser misturada em um recipiente metálico ou plástico limpo, obedecendo-se às 

• 
recomendações do fabricante. A argamassa deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira 
com base de borracha flexível, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças 
cerâmicas. Após a secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Transcorridos mais algum 
tempo, pode-se frisar as juntas preparadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares. Limpeza: esta será a 
operação final e terá a finalidade de eliminar resíduos de argamassas ou outros materiais. A limpeza de 
revestimentos cerâmicos com ácido é contra-indicada. Entretanto, quando necessária, dever-se-á usar uma parte 
de ácido para dez partes de água. Após essa limpeza dos revestimentos, deve-se enxugar a superfície co 
para remover os excessos de água presentes nas juntas 

4.7. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2) 

A execução de revestimentos em cerâmicas/azulejos deverá atender às seguintes Normas e práticas 
complementares: NBR 8214 — Assentamento de Azulejos — Procedimento; NBR 14081 — Argamassa 
Industrializada para Assentamento de Placas de Cerâmica — Especificação; Antes do assentamento de 	s, 
serão verificados os pontos de instalações elétricas, hidrossanitárias e demais, bem como verificados o nivelamento 
e as prumadas de paredes, a fim de se obter os arremates perfeitos entre paredes e tetos. Quando cortados por 
passagens de canos, tubulações e outros acessórios, as cerâmicas não deverão conter rachaduras. Quando 
necessários, os cortes de material cerâmico feitos para constituir aberturas de passagens de terminais elétricos e 
hidrossanitários terão dimensões que não ultrapassarão os limites de recobrimentos exigidos pelos acessórios de 
colocação dos respectivos materiais. Quanto ao seccionamento de cerâmicas, este deverá ser feito com 
equipamentos adequados, de modo a deixá-las com arestas vivas e planificadas, sem irregularidades perceptíveis. 

• Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes serviços deverão ser realizados: Verificar o 
esquadro e a dimensão da base a ser revestida para definição da largura das juntas entre as peças, buscando 
reduzir o número de recortes; Localizar, sobre a superfície a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as 
peças cerâmicas; Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, que servirão de referência para 
as demais fiadas, ou a partir da fixação de uma régua de alumínio junto à base; Arranjar as peças de forma que 
sejam feitos cortes iguais nos lados opostos à superfície a ser revestida. A metodologia de assentamento de 
cerâmicas será a seguinte: Aplicação da argamassa colante: para o assentamento das peças e tendo em vista a 
plasticidade necessária, serão utilizadas, preferencialmente, argamassas pré-fabricadas obedecendo-se às 
seguintes orientações: Preparar a argamassa manualmente ou em um misturador limpo, adicionando-se água até 
que seja verificada homogeneidade na mistura. A quantidade a ser preparada deverá ser suficiente para um período 
de trabalho de 2 a 3 horas. Após a mistura, a argamassa deverá ficar em repouso pelo tempo indicado na 
embalagem, para que ocorram as reações dos aditivos. Durante a aplicação do revestimento, não se deverá 
adicionar água à argamassa já preparada. Para peças cerâmicas com área menor ou igual a 900 cm2, a aplicação 
da argamassa pode ser feita somente na parede, estando a peça cerâmica limpa e seca. O posicionamento da peça 
deve ser tal que garanta contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para peças maiores que 900 cm2, a 
argamassa deverá ser aplicada tanto na parede quanto na própria peça (método da dupla colagem). Os cordões 
formados entre as duas superfícies deverão formar ângulos de 90°. A argamassa deverá ser espalhada com o lado 
liso da desempenadeira, comprimido-a contra a parede num ângulo de 45°. A seguir, utilizar-se-á o lado denteado 
da desempenadeira para formar cordões que facilitarão o nivelamento e a fixação das peças cerâmicas. A 
espessura da camada final de argamassa colante deverá ficar entre 4 e 5 mm, podendo chegar a 12 mm em 
pequenas áreas isoladas. Colocação das peças cerâmicas: o assentamento das peças de cerâmica deverá 
obedecer às seguintes orientações: O tardoz das peças cerâmicas deverá estar limpo, isento de gorduras e não 
deverá ser molhado antes do assentamento. Recomenda-se a colocação das peças cerâmic s de baixo para cima 
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uma fiada de cada vez. As peças cerâmicas deverão ser colocadas fora de posição, sobre os cordões da 
argamassa. Posicionar-se-á a peça e far-se-ão os ajustes com ligeiros movimentos de rotação. Deverão ser dadas 
leves batidas com um martelo de borracha sobre as peças cerâmicas, para a retirada do excesso de argamassa nas 
laterais. Utilizar, preferencialmente, espaçadores plásticos para garantir a largura uniforme das juntas de 
assentamento. Rejuntamento: o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos deve obedecer às seguintes 
orientações: O preenchimento das juntas de assentamento será iniciado no mínimo 3 dias após concluído o 
assentamento das peças. Verificar, antes, se existem peças com assentamentos ocos, que deverão ser retiradas. 
Limpar as juntas, eliminando as sujeiras e umedecê-las previamente. Utilizar somente argamassas de rejunte 
industrializadas. A argamassa deverá ser misturada em um recipiente metálico ou plástico limpo, obedecendo-se às 
recomendações do fabricante. A argamassa deverá ser espalhada nas juntas com auxílio de uma desempenadeira 
com base de borracha flexível, em movimentos alternados, de modo a penetrar uniformemente entre as peças 
cerâmicas. Após a secagem inicial, remover o excesso com pano ou esponja úmidos. Transcorridos mais algum 
tempo, pode-se frisar as juntas preparadas, obtendo-se acabamentos lisos e regulares. Limpeza: esta será a 
operação final e terá a finalidade de eliminar resíduos de argamassas ou outros materiais. A limpeza de 
revestimentos cerâmicos com ácido é contra-indicada. Entretanto, quando necessária, dever-se-á usar uma parte 
de ácido para dez partes de água. Após essa limpeza dos revestimentos, deve-se enxugar a superfície com panos, 

• 	
para remover os excessos de água presentes nas juntas 

4.8. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0912020 (M) 

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acab do é 
2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com 
estiver assentado no nível inferior. 

O 

5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICATVIGÓTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_1112020_PA (M2) 

Deverão ser observada nas plantas de montagem a direção da armação da laje, a altura dos blocos, a espessura do 
capeamento e armação do capeamento e das nervuras de travamento. As vigas que servirão de apoio para as 
nervuras deverão estar niveladas. Os eletrodutos, caixas de drenagem e demais tubulações ficarão embutidas na 
laje e deverão ser colocadas após a montagem das vigas e antes da concretagem da laje. O escoramento da laje 
deverá obedecer às recomendações do fabricante. Deverá ser executada a contra-flexa prevista pelo fabricante. As 
escoras deverão estar apoiadas em base firme, para que não haja recalque durante a concretagem. Em seguida, 
deverão ser colocadas as nervuras. Os blocos deverão ser distribuídos apoiados nas nervuras. Deverão ser 
colocadas tábuas na direção contrária às nervuras para permitir o trânsito de pessoas e materiais durante a 
concretagem. O Concreto deverá ser lançado preenchendo os espaços entre as nervuras formando o capeamento 
da laje. Deverão ser colocadas as armações no capeamento prescritos nas plantas de montagem. 

5.2. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_0712021 (M2) 

O contrapiso será com concreto traço 1:4 (cimento e areia) na espessura mínima de 3cm, para promover a 
regularização da laje que será impermeabilizada com manta asfáltica. 

5.3. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Será realizada a impermeabilização de toda a superfície da laje exposta, através da aplicação de manta asfáltica 
aplicada sobre a superfície integramente regularizada e livre de imperfeições, após a aplicação da manta asfáltica 
será realizada a proteção do sistema de impermeabilização por meio de proteção mecânica com argamassa. 

5.4. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Item especificado anteriormente. 

5.5. C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2) 

Será realizada a impermeabilização de toda a superfície da laje exposta, através da aplicação de manta asfáltica 
aplicada sobre a superfície integramente regularizada e livre de imperfeições, após a aplicação da manta asfáltica 
será realizada a proteção do sistema de impermeabilização por meio de proteção mecânica com argamassa. 
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5.6. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que 
dificultam a aderência da argamassa; Molhar toda a superfície utilizando broxa; Aplicar argamassa no substrato e 
na peça e passar desempenadeira dentada; Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e 
prumo; Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; Repetir o procedimento de assentamento das 
peças até completar o chapim; Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada; Conferir 
alinhamento e nível; Fazer o acabamento da parte inferior do chapim. 

5.7. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

5.8. S11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm (m) 

Op. PAREDES E PAINEIS 

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

Os tijolos cerâmicos furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer 
material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente 
regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas Brasileiras para tijolos 
furados. 
O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato 
com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em 
obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas 
uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. 
Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. O assentamento dos 
tijolos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:5, Para a perfeita aderência das 
alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço 
volumétrico de 1:3 e espessura de 5 mm. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto 
aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco. Deverá ser 
prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de conformidade com as especificações do projeto. 

. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

Os vãos externos e internos de portas e janelas receberão vergas de concreto armado com dimensões de 
0,10x0,10m no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) pré-moldadas. As vergas deverão exceder no mínimo 0,15m dos 
vãos para cada lado, deverão ter fck=20Mpa, devendo ser colocado em paredes de portas e janelas. 

7. REVESTIMENTOS 

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE -
RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2) 

Toda alvenaria a ser revestida, será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão 
executados com argamassa de cimento e areia lavada grossa, em consistência fluida. Serão chapiscada também 
todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montante, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em 
contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as superfícies de concreto sugere-se o uso de um chapisco 
colante industrializado aplicado com desempenadeira dentada ou aditiva ao adesiva do chapisco convencional, que 
pode ser aplicado também com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superfícies será feita com escova de 
aço, detergente e água, ou lixadeira elétrica visando a remoção sobretudo da camada de desmoldante e retirando 
também o pó provocado pelo uso da lixadeira elétrica. 

7.2. C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE (M2) 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BDI : 26,92% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cimposiçae 

VERSÃO 

2023/09 

028,1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 	MES REF.  
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

	

111,93% 	70,07% 

	

84,44% 	47,48% 

	

94,44% 	47,48% 

	

0,00% 	Q, 

""  

11/2923 

1012923 

1012923 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Item especificado anteriormente. 	
,(,)P 	
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7.3. C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)0 	o 

Item especificado anteriormente. 

7.4. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - RECOMPOSIÇÃO DO 
REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2) 

Após o chapisco as paredes que receberão revestimento cerâmico, ou qualquer tipo de revestimento, serão 
emboçadas com argamassa com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira 
de 2,4 mm e fica retida na peneira de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. Antes da execução do emboços 
serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. Os emboços 
serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero ou entrecortado de sulcos 
para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, 
conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do embaço. 

ish7.5. C3029 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2) 

111, 	Item especificado anteriormente. 

7.6. C1218 EMBOÇO Cl ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 
ESP=20 mm P/ TETO (M2) 

Item especificado anteriormente. 

7.7. C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=ICM (M2) 

A blindagem na sala de Mamografia, deve ser feita com argamassa baritada aplicada diretamente sobre chapisco 
em todas as paredes do ambiente citado e ambos os lados na altura de 3,15m. 
Cada lado da parede de alvenaria deve atingir blindagem equivalente a 2mm de Pb para as salas. 
A aplicação deve obedecer rigorosamente às instruções do fabricante que deve ser certificado conforme as normas 
e legislação vigente, que deve ser fornecido à fiscalização. 

7.8. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE 
(M2) 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de 
revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das 
instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento 
da área a ser revestida. As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, 

011 

	

	
obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento 
com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante. 

7.9. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Especificação Placas de gesso instalados sob laje de concreto com uso de arame galvanizado 10BWG 3,40mm, 
parafuso tipo pitão em aço galvanizado, pendurai ou presilha reguladora. Os detalhes de tabicas de gesso serão 
realizados em todos os locais onde houver forro de gesso acartonado. 
Acabamento: todos os forros serão emassados e pintados com tinta PVA branco neve. Após a secagem ou 
consolidação, lixar ou esfregar as juntas, bordas e cantos, eliminando pontos salientes e excesso de composto, de 
modo a produzir uma superfície de acabamento lisa. Fazer ranhuras no acabamento de superfícies adjacentes, de 
modo que as eventuais irregularidades não sejam maiores que lmm em 30cm. Lixar após a segunda e terceira 
aplicações do composto para junção. Tomar cuidado para não levantar felpas de papel ao lixar. Preparar para 
pintura. 

7.10. C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2) 

7.11. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) (M) 

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS 

'1-'  Lucas de Fi itas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 320v RCE RNP' 0816133893 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/112023 BOI : 26.92% 

FONTE VERSÃO HORA, MES REF ,  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO CO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MLiLHER 

ORSE 

SENFRA 

SINAPI 

Compasiçée 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPR!A 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

000% 

70,07% 

47,48% 

47.48% 

0,00% 

1112023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CE CASCAVEL-CE 

PORTAS 

As portas gerais internas e externas padrão, em sua maioria, de madeira com folhas tipo Paraná, únicas ou duplas 
conforme especificação em quadro, serão emassadas e receberão acabamento em pintura esmalte sintético, cor a 
definir. Os marcos e guarnições são em madeira e receberão pintura esmalte sintético. 
As portas dos Sanitários e Banheiros indicados para Pessoas com deficiência receberão barras horizontais internas 
e externa. 
Para a sala de mamografia, porta com revestimento interno em chumbo. 
Todas as maçanetas serão do tipo alavanca. 

JANELAS 

As janelas em sua maioria são com abertura tipo "MAXIMAR" em módulos de 50cm em alumínio pr 	o 
incolor 4mm, levando-se em consideração a necessidade de ser alta quando em ambiente de áreas mais 
resguardadas - como sanitários por exemplo, ou janelas baixa com peitoris indicados, onde não é necessário efou 
não há circulação externa adjacente. 

8.1. C1963 PORTA COMPLETA, BLINDORICHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN) 

8.2. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 

8.3. C4524 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

8.4. 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_0112021_PS (M2) 

8.5. C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

t91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

8.7. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

8.8. C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2) 

8.9. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

8.10. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM 
VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

8.11. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEUCE - FONE4505313:4f2821.6; Santiago 

Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCFR.ITE IVO 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

DATA :13!112023 BOI : 26,92% 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compásieee 

VERSÃO HORA MUS REF. _ 

11/2023 

1012023 

10f2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE CA MULHER. 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

04,44% 

0,00% 

- 
70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 
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LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

8.12. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 112" (UN) 

8.13. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 

9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES: As tubulações e conexões serão de PVC rígido, com juntas soldadas a frio, 
fabricados de acordo com a NBR 5648 Jan/1999, na cor marrom, pressão de serviço de aproximadamente 
7,5Kg/cm2, nas bitolas de acordo com o projeto. As conexões terminais devem ser de PVC do tipo azul com bucha 
de latão. Durante a construção, antes da colocação dos metais, esses pontos deverão ser fechados provisoriamente 
com bujões de PVC roscáveis. As soldas dos tubos e conexões deverão ser bem feitas, empregando-se adesivo 

410 	
apropriado e adotando-se todos os procedimentos especificados pelo fabricante, de forma que se garanta a perfeita 
estanqueidade do conjunto. Em hipótese alguma será admitido o uso de soluções alternativas (aquecimento dos 
tubos) para se fazer derivações ou junções de tubos e conexões. Nas peças roscáveis deverá ser usada fita tipo 
veda-rosca. As tubulações e conexões deverão ser testadas individualmente ou de forma geral em sua pressão de 
trabalho. O teste das tubulações embutidas em paredes deverá ser executado antes da execução dos 
revestimentos. PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES: Após a colocação das tubulações e 
conexões hidráulicas em um determinado setor da construção e antes do revestimento destas, a instalação deverá 
ser testada pelo executor a fim de verificar possíveis pontos de vazamento ou falhas nas juntas. O teste consistirá 
na injeção lenta de água sob pressão através da instalação de bomba, elétrica ou manual, no ponto de utilização. A 
pressão máxima a ser alcançada deverá ter um valor correspondente a 1,5 vezes a máxima pressão estática a que 
estará submetida a instalação. A pressão mínima não poderá ser, em hipótese nenhuma, inferior a 1,0 kgf/cm2  (10 
moa). Atingido este valor e, após um período de 6 horas, devem ser verificados os pontos de vazamento, que serão 
assinalados e contados. Estes pontos, caso ocorram, deverão ser corrigidos e novamente testados até a sua 
completa estanqueidade. Os casos de desmonte de juntas por efeito da pressão deverão ser assinalados com 
destaque. 

9.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

9.2. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN) • 
9.3. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

9.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.5. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN) 

As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma especificação do inox das 
bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de bancadas. 

9.6. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.7. 86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 	 Lucas de Fre tas Santiago.  

Engenheiro Civil 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SALDE DA MULHER 
DATA : 13/11/2023 EDI : 25.92% 

FONTE vORsAo HORA MES REF.  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER 	, 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composic8e 

2023109 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

1 	1,93% 

84,44% 

84,44% 

000% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1(2023 

19/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

9.8. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.9. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

9.10. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

9.11. S13465 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, 
Astra, ref. TAE7/K ou similar (un) 

9.12. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.14. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

9.15. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2) 

As bancadas em granito cinza 2cm devem ter testeira boleada de 5cm e espelho de 10cm chanfrado a 45° e 
selados com acabamento em silicone, conforme detalhamento em projeto. 

9.16. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INTRODUÇÃO 
O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços das instalações elétricas para a Reforma e 
Adequação de Imóvel para o Centro de Atenção a Saúde da Mulher. 
Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações elétricas e as especificações de 
materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com a planilha orçamentária. Todos 
os serviços devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a atender as Normas Técnicas da 
ABNT, relativas à execução dos serviços. 
Ficará a critério da fiscalização,, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que esteja em desacordo com o 
proposto nas normas, como também as especificações de material e do projeto em questão conforme seja o caso. 
Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante consulta prévia da fiscalização. 
Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos neste memorial. 

NORMAS E DETERMINAÇÕES 

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execução da obra: 

Lucas de reitas SantlagL 
Engenheiro Civil 
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NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão 
NR 10 — Segurança em instalações e Serviços em eletricidade. 
NTC 04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária. 
NBR 13570 — Instalações elétricas em locais de afluência de público. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

DATA : 13/11/2023 BDI : 25,92% 

FONTE VERSÃO --  VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER; 

ORNE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçde 

2023/09 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

000% 

70.07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser sanadas para a correta 
execução dos serviços. 

10.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

10.2. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

10.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

10.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

10.5. CPUE-01 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

10.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0312023 (M) 

10.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M) 

10.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1012020 (UN) 

10.9. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

11. PINTURAS 

Todos os substratos deverão ser preparados adequadamente a fim de garantir o sucesso do sistema de pintura. 
Este procedimento é de máxima importância, e sua não observância causará graves patologias no revestimento de 
pintura em períodos curtos após a aplicação. A superfície deverá ser firme, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras 
partes soltas e/ou mofo, etc. Graxas, óleos e agentes desmoldantes serão removidos com solução de água e 
detergente neutro, o mofo deverá ser raspado e em seguida, a superfície será lavada com solução de água potável 
e água sanitária (1:1). Logo após a lavagem, será realizado enxague com água potável em abundância. 

11.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 (M2) 

A superfície a ser pintada com látex deverá ser emassada com massa acrílica, com duas demãos, com o 
fornecimento de materiais. A aplicação deverá ser realizada, fechando, se fissuras e pequenos buracos que ficarem 
na superfície. Deverá ser dado intervalo de no mínimo 01 hora entre as demãos. Quando a superfície estiver seca, 
deverá ser lixada com lixa para massa n° 100 a 180, e o pó devera ser removido. Obs.: Não inclui o serviço de 
fundo preparador ou selador. 

11.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Características: Selador acrilico em teto — resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico 
utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 
Execução: 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor ántes de qualquer 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA :13(11/2023 BOI : 26 42% 

FONTE "V 	 HORA   VERSÃO  

2023/09 	 111,93% 

	

028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 

	

2023/09 COM DESONERAÇÃO 	4% 

PROPRIA 	r1/4 D E .6.09% 

	

,t,.•-• 	-,/,,, 

MES 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

Q.m.i% 

REF. ,__.... _ 
1112023 

1012023 

10/2023 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

- -- ORSE 

SENFFtA 

SINAPI 

Compos4e 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

11.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEPactS- 04/2023 
(M2) 

Características: 
Tinta acrílica Premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de copolimero estireno acrílico, fosca, 
linha Premium. 
Execução: 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 
Informações complementares: 
Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu 
poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que 
as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 
Normas Técnicas relacionadas _ABNT NBR 12554:2013 Tintas para edificações não 
industriais — Terminologia; _ABNT NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para construção 
civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação; _ABNT NBR 13245:2011 Tintas para 
construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície; 
_ABNT NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento orgânico 
para fins arquitetônicos - Requisitos; _ABNT NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em 
superfícies metálicas - Procedimento. 

11.4. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Procedimento Executivo: *A superfície deve estar plana, sem fendas ou buracos, firme, coesa, limpa, seca e isenta 
de gordura, graxa ou mofo. *A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias 
após sua execução. *Em superfície com pintura antiga (a base de cal), não deve aplicar diretamente a pintura com 
tinta acrílica sobre a parede, sendo necessário escovar, e aplicar uma demão de fundo preparador. *Para 
superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. *Deve-
se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. *Aplicar sobre o reboco selador e 
aguardar a cura e secagem por no mínimo 3 dias. *Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente 
fundo preparador. *Aplicar a pintura com rolo de lã de carneiro, pincel ou revolver. *Intervalo entre as demãos 4,00 
horas. *Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Normas 
Técnicas: *NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. *NBR15382-Tintas para 
construção civil. 

• .5. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_0412023 (M2) 

A superfície a ser pintada com látex deverá ser emassada com massa acrílica, com duas demãos, com o 
fornecimento de materiais. A aplicação deverá ser realizada, fechando, se fissuras e pequenos buracos que ficarem 
na superfície. Deverá ser dado intervalo de no mínimo 01 hora entre as demãos. Quando a superfície estiver seca, 
deverá ser lixada com lixa para massa n° 100 a 180, e o pó devera ser removido. Obs.: Não inclui o serviço de 
fundo preparador ou selador. 

11.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_0412023 (M2) 

Características: Selador acrílico em paredes - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico 
utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 
Execução: 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
aplicação; 
Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

11.7. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_0412023 (M2) 

O preparo da superfície a receber tinta latex consistirá, apenas, no lixamento leve para remoção dos grãos de areia 
soltos e posteriormente espanamento. A primeira demão será bastante fluida sendo aplicada c m Brocha no sentido 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BDI : 26,92% 

FONTE  VERSÃO HORA MOS REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

oRsE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComposiOe 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPAIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

horizontal. Seca, a primeira demão procede-se a segunda aplicada no sentido vertical. Caso o recobrira o não 
tenha sido satisfatório será aplicada uma terceira demão com procedimento idêntico ao da segund 

11.8. C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS (M2) 

11.9. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

11.10. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2) 

11.11. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 

• 

2 DEMÃOS. AF 01/2021 (M2) 

11.12. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2) 

As portas serão revestidas com laminado melamínico acabamento liso. 

11.13. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

As portas serão revestidas com laminado melamínico acabamento liso. 

12. SERVIÇOS DIVERSOS 

12.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito 
todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes dê 
serviços públicos. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 
Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimento, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, 
vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, dê modo a não serem 

• 
danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

Lucas de FreLas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 326d).3CE RNP.  OS íS133893 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNR.1: 07.589.369)0001-20 	 Página: 14 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE (85) 3334-2840 



4.  L ( 
7".-.-,-c,r 

c  onAgEricukotoia  

Cear! 

IV 	 INW 
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 13/11/2023 	 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES DATA ReF, 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEOUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO À SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07 % 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 

 TOTAL R$ SEM BDI 	1 	BDI 	1 	COM BOI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.955,00 

1.1 ComP-18118421 ÃO LOCAL - ADDEMAITNEISNTÇRÃAOÇAsALuODCEDA  RmEuFLOHREMr A E ADEQUAÇÃO cAAsD 	DE IMOVEL PARA CENTRO m opmrpoopsiiiaçõses C 
%  100,00 RS 62,68 RS 16,87 R$ 79,55 RS 7.955,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.396,68 

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,001 	R$ 183,41 R$ 49,37 R$ 232,78 R$ 1.396,68 

3 DEMOLIÇOES E RETIRADAS R$ 7.677,26 

3.1 01043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAmENTO SEINFRA M3 3,67 R$ 62,63 R$ 16,86 R$ 79,49 R$ 291,73 

3.2 C2210 RETIRADA DEPORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 26,52 RS 16,70 R$ 4,50 R$ 21,20 RS 562,22 

3.3 0304o RETIRADA DE GRADE DE FERRO SEINFRA M2 7,32 R$ 8,52 R$ 2,29 R$ 10,81 R$ 79,13 

3.4 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO SEINFRA M2 68,94 R$ 10,44 R$ 2,81 R$ 13,25 R$ 913,46 

3.5 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - PAREDE SEINFRA M2 93,55 R$ 10,44 R$ 2,81 R$ 13,25 R$ 1.239,54 

3.6 C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 
o M i 5 ça 8  

SEINFRA M2 54,83 R$ 52,19 R$ 14,05 R$ 66,24 R$ 3.631,94 

3.7 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 	 7.2 	.1O 
c, 

SEINFRA M2 43,51 R$ 14,61 R$ 3,93 R$ 18,54 R$ 806,68 

3.8 C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 	 N; 	 m 
r- SEINFRA M2 3,44 R$ 34,94 R$ 9,41 R$ 44,35 R$ 152,56 

4 ) . N:, 	
5"'°'. 

PISOS 	
n 	

'd O 
R$ 14.391,76 

4.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 0,06 R$ 647,03 R$ 174,18 RS 821,21 R$ 49,27 

4.2 C2179 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP. 3cm 

SEINFRA M2 0,91 R$ 27,02 RS 7,27 RS 34,29 R$ 31,20 

4.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 
cm_(900 cm2) - PE1-51PEI-4 - P/ PISO 

SEINFRA M2 0,91 R$ 103,12 R$ 27,76 RS 130,88 R$ 119,10 

4.4 C1427 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 0,91 R$ 11,30 R$ 3,04 R$ 14,34 R$ 13,05 

4.5 C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ 
PISO 

SEINFRA M2 38,81 R$ 135,54 R$ 36,49 R$ 172,03 R$ 6.676,48 

4.6 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA M2 38,81 R$. 9,63 ,...L R$ 2,59 R$ 12,22 R$ 474,26 

MUNICIPIO DE CASCAVEL- CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 Lucas 	Freitas Santiago 

Engenheiro Civil 
CREA, 32ii■iCE RNP' 0515133893 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

pliVAAR: 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO 	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 13/11/2023 	 : _ _ ___BDI 26,92% 

FONTE veRsAo 	 HORA MES OATA REF. 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

2023/09 	 111,93% 

028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 

2023/09 COM DESONERAÇÁO 	84,44% 

PROPRIA 	 0,00% 

70.07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

--- 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

VALOR UNITÁRIO R5 PREÇO 	kk 
TOTAL R$ . 	SEM BDI BOI __ COM BDI 

4.7 C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ 
PISO 

SEINFRA M2 38,81 R$ 135,54 R$ 36,49 R$ 172,03 R$ 6.676,48 

4.8 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0912020 SINAPI M 2,81 R$ 98,68 RS 26,56 R$ 125,24 R$ 351,92 

5 COBERTURA R$ 75.492,49 

5.1 101963 

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA 

SINAPI M2 62,22 R$ 176,61 R$ 47,54 R$ 224,15 R$ 13.946,61 

5.2 87630 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 

SINAPI M2 284,31 RS 40,26 RS 10,84 R$ 51,10 R$ 14.528,24 

5.3 C5018 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 
POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

SEINFRA M2 284,31 RS 68,96 RS 18,56 RS 87,52 RS 24.882,81 

5.4 C5018 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM 
POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

SEINFRA M2 50,38 RS 68,96 RS 18,56 R$ 87,52 R$ 4.409,26 

5.5 C5025 
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, 
E=2CM 

SEINFRA M2 284,31 R$ 32,22 R$ 8,67 R$ 40,89 R$ 11.625,44 

5.6 c0773 
3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 	 0M1.50 

.11  

SEINFRA M2 13,48 R$ 136,66 R$ 36,79 R$ 173,45 R$ 2.338,11 

5.7 C4466 
, 

COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 	 T: `SEINFRA M2 11,56 R$ 178,73 R$ 48,11 R$ 226,84 R$ 2,622,27 

5.8 S11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10c 	-é-2\ 	e2:- 	ORSE ...- 
\* 

m 25,00 R$ 35,92 R$ 9,67 R$ 45,59 R$ 1.139,75 

6 
' 	OV I,Y1  

PAREDES E PANEIS R$ 10.459,65 

6.1 C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10crn (1:2:8) 

SEINFRA M2 128,85 R$ 62,98 R$ 16,95 R$ 79,93 R$ 10.298,98 

6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,07 R$ 1.808,40 R$ 486,82 R$ 2.295,22 RS 160,67 

7 REVESTIMENTOS R$ 45.975,65 

7.1 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 
5mm P/ PAREDE - RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE 

SEINFRA M2 93,73 R$ 7,42 R$ 2,00 R$ 9,42 R$ 882,94 

7.2 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 
5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 258,18 R$ 7,42 R$ 2,00 R$ 9.42 RS 2.432,06 

7,3 C0781 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P1 
TETO 

SEINFRA M2 62,22 R$ 13,93 R$ 3,75 R$ 17,68 RS 1.100,05 

7.4 C3029 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - 
RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE 

SEINFRA M2 93,73 R$ 44,77 R$ 12,05 R$ 56,82 R$ 5.325,74 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 

Lucas\ de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 
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OBRA: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. DATA : 1311112023 	 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO NORA MES DATA REF. 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compas$95es 

2023109 

0281 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84.44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

118023 

10)2023 

10f2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

' 	ITEM j 
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE OTD 

VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 
TOTAL R$ SEM BDI BOI COM BOI 

7.5 C3029 EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 SEINFRA M2 258,18 R$ 44,77 R$ 12,05 R$ 56,82 R$ 14.669,79 

7.6 C1218 
EMBOÇO Cl ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI 
PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO 

SEINFRA M2 62,22 R$ 40,97 R$ 11,03 R$ 52,00 RS 3.235,44 

7,7 C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM SEINFRA M2 46,20 RS 103,14 RS 27,77 R$ 130,91 R$ 6.048,04 

7.8 C4442 
CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - 
DECORATIVA - P/ PAREDE 

SEINFRA M2 3,34 R$ 87,14 R$ 23,46 R$ 110,60 R$ 369,40 

7.9 C3970 
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 217,24 RS 38,78 RS 10,44 R$ 49,22 RS 10.692,55 

7.10 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm 	 GP MIS3 '
O 

 EINFRA M2 1,60 R$ 459,64 R$ 123,74 R$ 583,38 R$ 933,41 

7.11 C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) 	
P 

N. 	-- 
NFRA M 7,45 R$ 30,27 R$ 8,15 R$ 38,42 R$ 286,23 

8 rs 	‘ ESQUADRIAS E FERRAGENS 	 '4)  \1/2. 
-2 	'.., 

R$ 51.910,32 

8.1 C1963 PORTA COMPLETA. BLINDORICHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSORIOS) 	Crill3'  SEINFRA UN 1,00 R$ 3.497,66 R$ 941,57 RS 4.439,23 RI 4.439,23 

8.2 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 0,90 RS 211,68 R$ 56,98 R$ 268,66 RI 241,79 

8.3 C4524 
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 13,44 RI 494,41 RS 133,10 R$ 627,51 R$ 8.433.73 

8.4 102162 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

SINAPI M2 6,37 R$ 302,59 R$ 81,46 R$ 384,05 R$ 2.446,40 

8.5 C4523 
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 1,47 RI 451,93 R$ 121,66 R$ 573,59 RI 843,18 

8.6 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUCÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  1212019 

SINAPI UN 5,00 R$ 975,91 RI 262,71 RI 1.238,62 RI 6.193,10 

8.7 C4513 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 1,32 R$ 311,95 R$ 83,98 RI 395,93 R$ 522,63 

8.8 C2216 REVESTIMENTO CILAMINADO MELAMÍNICO COLADO SEINFRA M2 74,76 RS 76,06 R$ 20,48 RI 96,54 RS 7.217,33 

8.9 94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2019 

SINAPI M2 15,28 R$ 695,09 RS 187,12 R$ 882,21 R$ 13.480,17 

8.10 C4519 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 5,28 R$ 344,72 RS 92,80 R$ 437,52 R$ 2.310,11 

8.11 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 388,32  RI 104,54 R$ 492,86 R$ 1.971,44 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEUCE - FONE: (85) 3334-2840 Lucãe Freitas Santiago 

Engenheiro Civil 
CREA. 	Rif' 0616133893 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 13/11/2023 	 BDI : 26,92% 

FOME VERSÃO HORA MIES DATA REF. 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. ORSE 

SEINFRA 
SINAPI 

Composições 

2023/09 
028.1 COM DESONERACÁO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 
PRÓPRIA 

151,93% 

84,44% 

84,44% 

0.00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO 
 - -- - 	• 	- 	 • -- 	- - ------- 

. ____ 	

DESCRIÇÃO 
- - - - 

FONTE 

____ 	_ 

UNIDADE QTD  

__ 	, 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 	' 

TOTAL R$ SEM BDI BDI COM BOI 

8:12 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" 	 cp Ni iSs• , SEINFRA UN 39,00 R$ 28,59 R$ 7,70, R$ 36,29 R$ 1.415,31 

8.13 C1361 
'70 

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA 	 71 	5 
C 	j% 	't,', 

E--. 	S INFRA UN 13,00 R$ 145,21 R$ 39,09 R$ 184,30 R$ 2.395.90 

9 
• 	.• 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 	 ',
4b. 	rj. 

r--. 
--..   

N. 
R$ 20.582,74 

9.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 	 O 	'' SEINFRA P7 2,00 RS 238,04 RS 64,08 R$ 302,12 RS 604,24 

9.2 89957 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇA0 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF  12/2014 

SINAPI UN 4,00 R$ 125,90 R$ 33,89 R$ 159,79 R$ 639,16 

9.3 86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 6,00 R$ 11,08 R$ 2,98 R$ 14,06 R$ 84,36 

9.4 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_0112020 

SINAPI UN 4,00 R$ 13,36 R$ 3.60 R$ 16,96 R$ 67,84 

9.5 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA UN 1,00 R$ 416,82 R$ 112,21 R$ 529,03 R$ 529,03 

9.6 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF  0112020 

SINAPI UN 5,00 R$ 271,66 RS 73,13 R$ 344,79 R$ 1.723,95 

9.7 86923 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 654,60 RS 176,22 R$ 830,82 R$ 830,82 

9.8 95471 
VASO SANITARtO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 857,58 RS 230,86 R$ 1.088,44 R$ 2.176,88 

9.9 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  01/2020 

SINAPI UNI 6,00 R$ 561,83 R$ 151,24 R$ 713,07 R$ 4.278,42 

9.10 100849 
ASSENTO  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN 6,00 R$ 44,44 R$ 11,96 R$ 56,40 R$ 338,40 

9.11 S13465 
Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de 
altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar 

ORSE un 2,00 R$ 236,53 R$ 63,67 R$ 300,20 RS 600,40 

9.12 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020 SINAPI UN 8,00 R$ 68,81 RS 18,52 RS 87,33 R$ 698,64 

9.13 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDOTCOMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 429,39 R$ 115,59 R$ 544,98 R$ 2.179,92 

9.14 100866 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 RS 388,32 RS 104,54 R$ 492,86 R$ 985,72 

9.15 C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) SEINFRA M2 2,58 R$ 498,84 R$ 134,29 R$ 633,13 R$ 1.633,48 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. DATA : . 13/11/2023 	 BDI : 	26,92% 
FONTE -  --- 	VERSÃO HORA 	MES DATA Rir. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
ORSE 

SEINFRA 
SINAPI 

Composições 

2023/09 2023 
028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERACÃO 
PROPRIA 

111,93% 70.07% 
84,4-4% 47,48% 
84,44% 47.48% 
0,00% 0,00% 

11/2023 
102023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 

 
TOTAL R$ SEM BOI BOI COM BOI 

9.16 102609 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO 	.

• 
i • 	ÃO. 

06/2021 AF_0612021 	 p 	IS ,..,e. _ 	 c  
SINAPI UN 2,00 R$ 1.265,16 R$ 340,58 RS 1.605,74 R$ 3.211,48 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 73 	Zr' 	c". R$ 18.511,58 

10.1 C1494  /--- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 	
.1
.
,4 

... 
SEINFRA UN 21,00 R$ 17,52 R$ 4,72 R$ 22,24 R$ 467,04 

10.2 C1496 
,.,,kl• 

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A • eVoxp-  SEINFRA UN 4,00 R$ 34,29 RS 9,23 R$ 43,52 RS 174,08 

10,3 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 34,00 R$ 28,50 RS 7,67 R$ 36,17 R$ 1.229,78 

10.4 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 2,00 RS 18,43 RS 4,96 R$ 23,39 R$ 46,78 

10.5 103787 
LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LEO DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI UN 44,00 R$ 47,48 R$ 12,78 R$ 60,26 R$ 2.651,44 

10.6 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 1.200,00 R$ 4,11 R$ 1,11 R$ 5,22 R$ 6.264,00 

10.7 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTE-CHAMA 45-0/750 	V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0312023 

SINAPI M 900,00 R$ 6,40 R$ 1,72 R$ 8,12 R$ 7.308,00 

10.8 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 12,00 R$ 11,09 R$ 2,99 R$ 14,08 R$ 168,96 

10.9 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 13,00 R$ 12,21 R$ 3,29 R$ 15,50 R$ 201,50 

11 PINTURAS R$ 45.618,72 

11.1 88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023 

SINAPI M2 217,24 RS17,66 R$ 4,75 R$ 22,41 R$ 4.868,35 

11.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

SINAPI M2 217,24 R$ 4,11 R$ 1,11 R$ 5,22 R$ 1.133,99 

11.3 88488 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_0412023 

SINAPI M2 217,24 R$ 11,33 R$ 3,05 R$ 14,38 R$ 3.123,91 

11.4 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 623,00 R$ 9,66 R$ 2,60 R$ 12,26 R$ 7.637,98 

11.5 88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

SINAPI M2 889,65 R$ 9,39 R$ 2,53 R$ 11,92 R$ 10.604,63 

11.6 88485 
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF 04/2023 

SINAPI M2 889.65 R$ 3,28 RS 0,88 R$ 4,16 R$ 3.700,94 

11.7 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI M2 889,65 R$ 9,30 R$ 2,50 R$ 11,80 R$ 10.497,87 

11.8 C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS SEINFRA M2 48,56 R$ 28,35 R$ 7,63 R$ 35,98 R$ 1.747,19 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 13/11/2023 	 BOI : 	26,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES DATA ReF, 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREMO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composições 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 70,07% 

84,44% 47,48% 

84,44% 47,48% 

0,00% 0,00% 

11f2023 

14/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM 
• 

CÓDIGO 
 -- - 	 

DESCRIÇÃO 	
- 

FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 

 
- 

TOTAL R$ SEM BOI BDI COM BDI 

11.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 0,90 R$ 44,42 R$ 11,96 R$ 56,38 R$ 50,74 

11.10 102201 
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_0112021 

SINAPI M2 17,36 R$ 15,15 R$ 4,08 R$ 19,23 RS 333,83 

11.11 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 

SINAPI M2 17,36 R$ 15,40 R$ 4,15 R$ 19,55 R$ 339,39 

11.12 102201 
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021 

SINAPI M2 40,74 R$ 15,15 R$ 4,08 R$ 19,23 R$ 783,43 

11.13 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

SINAPI M2 40,74 R$ 15,40 R$ 4,15 R$ 19,55 RS 796,47 

12 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.285,06 

12.1 C1628 LIMPEZA GERAL I 	SEINFRA M2 322,26 R$ 12,92 R$ 3,48 R$ 16,40 R$ 5.285,06 

— 	 • 	
----- 	 – 	- 

	

VALOR BOI TOTAL: 	RS 64.742,86 

	

VALOR ORÇAMENTO: 	RS 240.614,06 

	

VALOR TOTAL: 	R$ 306.266,91 

Lucas der\iias Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA. 326815CE rUP 0616133E2 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13/1112023 	 BOI : 	26,92% 

FONTE 	 VERSÃO 
	

HORA 	MES 	DATA REF. 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 	 111,93% 70.07% 	112023 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	10/2023 

SINAPI 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	1012023 

Composições 	 PROPRIA 	 000% 	0,00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CITO 
CUSTO DIRETO (R$) 	-  - " 

PREÇO 
UNITÁRIO (RS) 

PREÇO 
TOTAL (RS) MÃO DE OBRAI MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS 	I 	BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.955,00 

1.1 
COMP- 

18118425 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHEr - CASM 

Composiçõe 
s Próprias 

% 
100,00 R$ 59,41 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 3,27 RS 16,87 RS 79,55 R$ 7.955,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.396,68 

2.1 C1937 	'PLACAS PADRÃO DE OBRA I SEINFRA M2 6,001 	RS 36,91 RS 146,501 	RS 0,00 RS 0.00 R$ 49,37 R$ 232,78 RS 1.396,68 

3 DEMOLIÇOES E RETIRADAS R$ 7.677,26 

3.1 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 3,67 R$ 62,63 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 16,86 RS 79,49 R$ 291,73 

3.2 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 26,52 RS 16,70 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 4,50 R$ 21,20 RS 562,22 

3.3 C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO SEINFRA M2 7,32 R$ 8,52 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2,29 R$ 10,81 RS 79.13 

3.4 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO SEINFRA M2 68,94 R$ 10,44 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2,81 RS 13,25 R$ 913,46 

3.5 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - PAREDE SEINFRA M2 93,55 RS 10,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ IMO RS 2,81 RS 13,25 RS 1.239,54 

3.6 C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS SEINFRA M2 54,83 R$ 52,19 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 14,05 RS 66,24 R$ 3.631,94 

3.7 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SEINFRA M2 43,51 R$ 14,61 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 3,93 RS 18,54 R$ 806,68 

3.8 C1047 DEMOLIÇÃO DE COBDGÓS SEINFRA M2 3,44 R$ 34,94 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 9,41 RS 44,35 RS 152,56 

4 PISOS RS 14.391,76 

4.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 0,06 R$ 285,03 RS 362,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 174,18 RS 821,21 R$ 49,27 

4.2 C2179 
REGULARIZAÇÃO DE BASE CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP. 3cm 

SEINFRA M2 0,91 RS 16,19 RS 10,82 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 7.27 R$ 34,29 RS 31,20 

4.3 C3001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 
DE 30x30 cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 

SEINFRA M2 0,91 R$ 25,57 RS 77,55 R$ 0,00 RS 0,00 RS 27,76 RS 130,813 RS 119,10 

4.4 C1427 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm 
EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 
(PAREDFJPISO) 

SEINFRA M2 0,91 R$ 8,52 RS 2,77 RS 0,00 RS 0,01 RS 3,04 R$ 14,34 RS 13,05 

4.5 C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) CI 
FABRICADA- P/ PISO 	

ARG. PRÉ- 
SEINFRA 

xi 

c,U Mi
`' 
 • 

,.%8, 1 
-2 

R$ 25,57 RS 109,97 RS 0,00 RS 0,00 RS 36,49 RS 172,03 RS 6.676,48 

4.6 C1123 
REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) 

SEINFRA 38 
r-- 

R$ 8,52 R$ 1,11 RS 0,00 RS 0,00 RS 2,59 RS 12,22 RS 474,26 

4.7 C3007 
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ- 
FABRICADA- P/ PISO 

SEINFRA 1 	‘;32-  1 
0.1z 

R$ 25,57 RS 109,97 RS 0,00 R$ 0,00 RS 36,49 RS 172,03 RS 6.676,48 

4.8 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020  

SINAPI M 
.r...........- 

2,81 R$ 12,19 RS 80,50 RS 0,00 RS 5,99 RS 26,56 RS 125,24 RS 351,92 

$ COBERTURA
..",, 	... 

R$ 75.492,49 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
	

LWHGJ UI. 4"1.4..? 
	

Página: 7 

AV. CHANCELER EPSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEUCE - FONE: (85) 3334-2840 
	

Engenheiro Civil 
CREA. 316815CE RNP 6616133899 



.... 

?", 	• 	-e c.A:sa,„„iia  
Ceará 

IV 	 11, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEOUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA ; 	13/11/2023 	 BDI : 	26,92% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	HES 	DATA REF. 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEOUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER, 

ORSE 	 2023109 	 111,93% 70,07% 	112023 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84.44% 47,48% 	10/2023 

SINAPI 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	102023 

Composiçbes 	 PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE 

_ 

UNIDADE 

__ ____ 

QTD 

_ 
CUSTA DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (RS) 
PREÇO 

TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BOI 

5.1 101963 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_,PA 

SINAPI M2 62,22 R$ 21,27 R$ 145,17 RS 0,00 RS 10,17 R$ 47,54 R$ 224,15 RS 13.946.61 

5.2 87630 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 284,31 RS 8,23 R$ 27,91 R$ 0,08 R$ 4,04 R$ 10,84 R$ 51,10 RS 14.528,24 

5,3 C5018 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE 6, 
ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM 
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

SEINFRA M2 284,31 R$ 24,94 R5 44,02 RS 0,00 RS 0,00 R$ 18,56 R$ 87,52 R$ 24.882,81 

5.4 C5018 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, 
ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO. FACES EM 
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM 

SEINFRA M2 50,38 R$ 24,94 R$ 44,02 RS 0,00 R$ 0,00 RS 18,56 RS 87,52 R$ 4.409,26 

5.5 C5025 
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:4, E=2CM SEINFRA M2 284,31 R$ 25,00 R$ 7,21 RS 0,00 RS 0,01 R$ 8,67 RS 40,89 R$ 11.625,44 

5.6 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 13,48 RS 64,22 R$ 72,44 R$ 0,00 RS 0,00 RS 36,79 R$ 173,45 RS 2.338,11 

5.7 C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 11,56 R$ 90,14 RS 88,59 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 48.11 R$ 226.84 RS 2.622,27 

5.8 S11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm ORSE m 25,00 R$ 15,99 R$ 16,19 R$ 0,00 R$ 3,74 R$ 9,67 R$ 45,59 RS 1.139,75 

6 PAREDES E PAINEIS R$ 10.459,66 

6.1 C0073 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

SEINFRA M2 128,85 

MI 

R$ 44,84 R$ 18,14 RS 0,00 RS 0,00 R$ 16,95 R$ 79,93 R$ 10.298,98 

6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA 
., ú• 

..r 	-9c.: 	7 , R$ 817,13 RS 991,27 R$ 0,00 RS 0,00 RS 486,82 RS 2.295,22 R$ 160,67 

7 REVESTIMENTOS 4-k) 	C 
-....1 	r- 

RS 46.976,65 

7.1 00776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 
1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE - RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM 
PAREDE EXISTENTE 

SEINFRA M-5 
"1" 

95: 
..",' 

N 	N• 

R$ 5,18 R$ 2,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,00 R$ 9,42 R5 882,94 

7.2 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 

SEINFRA M2 
O 11- S 

258,18 R$ 5,16 R$ 2,24 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 2,00 R$ 9,42 R$ 2.432,06 

7.3 C0781 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 
1:4 P/ TETO SEINFRA M2 62,22 R$ 11,76 RS 2,16 R$ 0,00 R$ 0.01 RS 3,75 RS 17,68 R$ 1.100,05 

7.4 C3029 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 
1:4 - RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE SEINFRA M2 93,73 RS 37,56 R$ 7,21 RS 0,00 RS 0,00 RS 12,05 RS 56,82 R$ 5.325,74 

7.5 C3029 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 
1:4 

SEINFRA M2 256,16 R5 37,56 R$ 7,21 RS 0,00 R$ 0,00 RS 12,05 R$ 56,62 RS 14.669.79 

7.6 C1218 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO SEINFRA M2 62,22 RS 33,52 RS 7,44 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 11,03 R$ 52,00 R$ 3.235,44 

7.7 C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=ICM SEINFRA M2 46,20 RS 43,98 RS 59,16 RS 0,00 RS 0,00  RS 27,77 RS 130,91 R$ 6.048,04 

muntictPio DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 Lucas demitas Santiago 

Engenheiro Civil 
CREA. 3268■iCE RUP.  G616133RQ9  

Página; 8 



-- 

PREFEITURA csiatva  

C•Tol 

IP 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	1311112023 	 BOI : 	26,92% 

FORTE - 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	DATA RU. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORBE 	 2023/09 	 111,93% 70,07% 	112023 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	9444% 47.48% 	1012023 

SINAPI 	2023109 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	102023 

ComposIgSes 	 PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

	- 

ITEM 

- .-- - 	. 

CÓDIGO 

-- 

DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
CUSTO DIRETO R$) PREÇO 

UNITÁRIO (RI) 
PREÇO 

TOTAL (RS) MÃO DE OBRA MATERIAL EoLopAmEnrros OUTROS BOI 

7.8 C4442 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm 
(100cm2) - DECORATIVA - P1 PAREDE 

SEINFRA M2 3,34 R$ 30,69 R$ 56,45 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 23,46 R$ 110,60 R$ 369,40 

7.9 C3970 
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO- FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA M2 217,24 R$ 0,00 R$ 38,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,44 R$ 49,22 R$ 10.692,55 

7.10 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEINFRA M2 1,60 R$ 67,32 R$ 392,32 RS 0,00 R$ 0,00 RS 123,74 RS 583,38 RI 933,41 

7.11 C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U) SEINFRA M 7,45 R$ 21,88 RI 8,39 RI 0,00 R$ 0,00 RS 8,15 RI 38,42 R$ 286,23 

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 51.910,32 

8.1 C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSORIOS) SEINFRA UN 1,00 RS 162,23 R$ 3.335,43 RI 0,00 RI 0,00 RI 941,57 R$ 4.439,23 RS 4.439,23 

8.2 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 0,90 R$ 37,23 RS 174,45 R$ 0,00 RI 0,00 R$ 56,98 RI 268,66 RI 241,79 

8.3 C4524 
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

SEINFRA M2 13,44 RI 0,00 RI 494,41 RS 0,00 RS 0,00 RS 133,10 RS 627,51 R$ 8.433,73 

8.4 102162 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR. E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

SINAPI M2 6,37 
,., 

RI 18,80 RI 272,55 RI 0,00 RS 11,24 RS 81,46 RS 384,05 RI 2.446,40 

8.5 C4523 
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM 
BANDEIROLA EIOU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM  

SEINFRA ,h 

9..‘ 

-r, 	
, 

 
."' 	 1 4' 

ck.,... 	r , 

R$ 0,00 R$ 451,93 RI 0,00 R$ 0,00 R$ 121,66 RI 573,59 RI 843,18 

8.6 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI 

M 
F1 
I .L 	.5 !. t. 	O 

old5 
R$ 179,13 R$ 708,78 RS 0,00 RI 88,00 RI 262,71 R$ 1.238,62 RI 6.193,10 

8.7 C4513 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

SEINFRA M2 1,32 R$ 0,00 R$ 311,95 RS 0,00 RS 0,00 RS 83,98 RS 395,93 RS 522,63 

8.8 C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO SEINFRA M2 74,76 RI 7,67 RI 68,39 RI 0,00 RI 0,00 R$ 20,48 RI 96,54 RI 7.217,33 

8.9 94569 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 

SINAPI M2 15,28 RI 38,92 R$ 637,48 RI 0,00 R$ 18,69 RI 187,12 R$ 882,21 R$ 13.480,17 

8.10 C4519 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

SEINFRA M2 5,28 RS 0,00 RS 344,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,80 R$ 437,52 RI 2.310,11 

8.11 100874 
PUXADOR PARA PC D, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP_01/2020 

SINAPI UM 4,00 R$ 19,57 R$ 360,27 RI 0,00 RI 8,48 R$ 104,54 RS 492,86 RI 1,971,44 

8.12 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" SEINFRA UN 39,00 R$ 10,82 RS 17,77 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 7,70 R$ 36,29 RS 1.415,31 

8.13 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 13,00 RI 86,52 RI 58,69 R$ 0,00 RI 0,00  RI 39,09 RS. 184,30 RI 2.395,90 

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
\\. 

RI 20.592,74 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVELJCE - FONE: (85) 3334-2840 

Lucas de Fr'Vas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA. 	óCE RNP 0616133893 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13111/2023 	 BDI : 	26,92% 

FONTE 	 VERSÃO 	 NORA 	PAES 	DATA FIEF: 
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 	 111,93% 70,07% 	11/2023 

SEINFRA 	028,1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	10/2023 

SINAPI 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	10/2023 

Composições 	 PROPRIA 	 0,00% 	0.00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
CUSTO DIRETO R$) PREÇO 

UNITÁRIO (RS) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 	1  MÃO DE OIRRA MATERIAL EDUIPAMENTOS OUTROS . BOI 

9.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 	 2,00 R$ 173,88 RS 64,16 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 64,08 R$ 302,12 R$ 604,24 

9.2 89957 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

SINAPI UN 	 4,00 RS 65,90 RS 31,13 RS 0,00 R$ 28,87 RS 33,89 R$ 159,79 R$ 639,16 

9.3 86884 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 

SINAPI UN 	 6,00 RS 3,14 RS 6,58 RS 0,00 RS 1,36 R$ 2,98 RS 14,06 R$ 84,36 

9.4 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 4,00 R$ 1.73 R$ 0,12 RS,  0,00 R$ 11,51 R$ 3,60 R$ 16,96 RS 67,84 

9.5 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA UN 	 1,00 R$ 35,22 R$ 381,60 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 112,21 R$ 529,03 R$ 529,03 

9.6 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI , , c„,0 M  I SS.,0 	00 
ti 	,c, 

'A 	7; 	C) 

RS 18.13 R$ 234,77 R$ 0,00 R$ 18,76 RS 73,13 RS 344,79 R$ 1.723,95 

9.7 86923 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 

rn ..), 	5k„..j, 	
'- ..... 

--, 
rrci'54. 

R$ 26,42 R$ 616,55 R$ 0,00 R$ 11,63 R$ 176,22 RS 830,82 RS 830,82 

9.8 95471 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 2,00 R$ 26,01 R$ 819,86 R$ 0,00 R$ 11,71 R$ 230,86 R$ 1.088,44 R$ 2.176,88 

9.9 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40Cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 6,00 R$ 21,42 R$ 530,69 R$ 0,00 RS 9,72 R$ 151,24 R$ 713,07 R$ 4.278,42 

9.10 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 6,00 R5 3,17 R$ 39,90 RS 0.00 R$ 1,37 R$ 11,96 R$ 56,40 R$ 338,40 

9.11 S13465 
Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 
cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar ORSE un 	 2,00 R$ 1,27 RS 234,89 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 63,67 RS 300,20 R$ 600,40 

9.12 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 314, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 8,00 R$ 1,98 R$ 65,97 R$ 0,00 R$ 0,86 R$ 18,52 R$ 87,33 RS 698,64 

9.13 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 	 4,00 R$ 19,57 RS 401,34 R$ 0.00 R$ 8,48 R$ 115,59 R$ 544,96 R$ 2.179,92 

9.14 100866 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 	 2,00 R$ 19,57 R$ 360,27 R$ 0,00 R$ 8,48 R$ 104,54 R$ 492,86 RS 985,72 

9.15 C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) SEINFRA M2 	 2,58 R$ 65,91 R$ 432,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134,29 R$ 633,13 R$ 1.633,48 

9.16 102609 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

SINAPI UN 	 2,00 R$ 7,97 R$ 1.253,61 

1 

RS 0,00 RS 3,58 R$ 340,58 R$ 1.605,74 R$ 3.211,48 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	
N..1 

R$ 18.511,58 

,nti-snion 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000- CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 	 Engenheiro Civil 
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Ceará 

w 	 Ir 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13111/2023 	 BOI : 	26,92% _ 	
___ 

FONTE 	 HORA 	MES 	DATA REF, VERSÃO  
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. ..-..---■-■■-...-----,_-__._ 

ORSE 	 2023/09 	 111,93% 70,07% 	112023 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	94,44% 47.48% 	1072023 

SINAP1 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 	04,44% 47.48% 	10/2023 

Composiçães 	 PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

___. 	___ .._... 
CUSTO DIRETO (R$) 

_ 
PREÇO 

UNITÁRIO {RS) 
PREÇO 	1 

TOTAL (RS) 	1  MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BD1 

10.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 21,00 RS 9,08 R$ 8,44 RS 0,00 RS 0,00 RS 4,72 R$ 22,24 RS 467,04 

10.2 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 4,00 RS 16,00 R$ 18,29 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 9,23 RS 43,52 R$ 174,08 

10.3 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 34,00 R$ 12,54 R$ 15,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,67 R$ 36,17 R$ 1.229,78 

10.4 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A. 250V SEINFRA UNI 2,00 RS 9,08 RS 9,35 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 4,96 RS 23,39 R$ 46,78 

10.5 103787 
LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 
W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 44,00 R$ 9,80 RS 32,90 RS 0,00 R$ 4,78 RS 12,78 R$ 60,26 RS 2.651,44 

10.6 91926 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI M 1.200,00 RS 0,85 RS 2,83 RS 0,00 R$ 0,43 R$ 1,11 RS 5,22 R$ 6.264,00 

10.7 91928 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MN?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI M 900,00 RS 1,16 RS 4,67 RS 0,00 R5 0,57 RS 1,72 R$ 8,12 RS 7.308,00 

10.8 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI 00MIS 	00 ,,,,..
1. 

RS 1,43 RS 8,96 RS 0,00 RS 0,70 RS 2,99 RS 14,08 RS 168,96 

10.9 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
SINAPI 

1 O, 
.1i...4:1. 	

ri e 
R$ 2,00 R$ 9,24 RS 0,00 R$ 0,97 RS 3,29 R$ 15,50 R$ 201,50 

11 PINTURAS Zx 	 r- 
(=-- 

R$ 45.618,72 

11,1 88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI \L, 

, 

ON1 	-. 	
,24 RS 10,49 R$ 1,56 R$ 0,00 R$ 5,61 R$ 4,75 R$ 22,41 R$ 4.868,35 

11.2 88484 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

SINAPI M2 217,24 RS 1,91 RS 1,16 R$ 0,00 RS 1,04 RS 1,11 RS 5,22 R$ 1.133,99 

11.3 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI M2 217,24 R$ 4,71 R$ 4,11 RS 0,00 R$ 2,51 RS 3,05 R$ 14,38 R$ 3.123,91 

11.4 95305 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

SINAPI M2 623,00 R$ 3,20 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 1,71 RS 2,60 R5 12,26 R$ 7.637,98 

11.5 88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

SINAPI M2 889,65 RS 5,11 RS 1,57 R$ 0,00 R$ 2,71 R$ 2,53 R$ 11,92 R$ 10.604,63 

11.6 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

SINAPI M2 889,65 RS 1,38 RS 1,17 R$ 0,00 R$ 0,73 RS 0,88 RS 4.16 R$ 3.700,94 

11.7 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI M2 889,65 R$ 3,38 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 1,81 R$ 2,50 R$ 11,80 RS 10.497,87 

11.8 C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS SEINFRA M2 48,56 RS 12,78 R$ 15,57 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 7,63 RE 35,98 R$ 1.747,19 

11.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 0,90 RS 34,61 RS 9,81 RS 0,00 RS 0,00 RS 11,96 R$ 56,38 R$ 50,74 

11.10 102201 
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 

SINAPI M2 17,36 R$ 7,66 R$ 3,56 R$ 0,00 R$ 3,93 R$ 4,08 RS 19,23 RS 333,83 

11.11 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 17,36 R$ 6,46 R$ 5,63 R$ 0,00 R$ 3,31 1 	R$ 4,15 R$ 19,55 R$ 339,39 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 -CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 Lucas de "reitas Santiago 

Engenheiro Civil 
CRIA. 2,21-1O ∎ 4E RNI)• GS16133Rtr 
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IR PRÉFEITUA DE 

Cgar4 

IN 	 w 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREMO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13/11/2023 	 BDi : 	 26,92% 

FONTE 	 VERSÃO 	--- 	- HORA 	MES 	DATA REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEM/AÇA° DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 	 111.93% 70,0796 	1112023 

SEINFRA 	028,1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	10/2023 

SINAPI 	2023109 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 47,48% 	10/2023 

Composiyaes 	 PROPRLA 	 0,00% 	0.00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

UNITÁRIO (RI) 
PREÇO 

TOTAL (RS) MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTOS OUTROS BOI 

11.12 102201 
APLICAÇÃO MASSA ACRiLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_0112021 

SINAPI M2 40,74 R$ 7,66 RS 3,56 R$ 0,00 RS 3,93 RS 4,08 RS 19,23 R$ 783,43 

11.13 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

SINAPI M2 40,74 RS 6,46 R$ 5,63 R$ 0,00 RS 3,31 R$ 4,15 R$ 19,55 RS 796,47 

12 SERVIÇOS DIVERSOS R5 6.285,06 

12.1 C1628 LIMPEZA GERAL 1 SEINFRA M2 322,26 R$ 12,921-  R$ 0,001 	R$ 0,001 	R$ 0,00 R$ 3,48 R$ 16,40 RS 5.285,06 
- 	- 	 . 

	

VALOR BOI TOTAL: 	64.742,86 
I 

	

VALOR ORÇAMENTO: 	240.514,06 
■ 

	

VALOR TOTAL: 	305.266,91 

QL" 

Lucas d Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 316ViacE RNP.  6616133393 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
	

Página; 12 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 



1 	 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2 	 SERVIÇOS PRÉLIMINARES 

3 	 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 

4 	 PISOS 

5 	 COBERTURA 

6 	 PAREDES E PAINEIS 

7 	 REVESTIMENTOS 

8 	 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

111 	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11 	PINTURAS 

12 	SERVIÇOS DIVERSOS 

VALOR BDI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

Lucas de rreitas Santiago 	VALOR TOTAL: 

Engenheiro Civil 
CREA 326813CERNP.  0616133898 

—  . 

t.N. 	Me 
'1,-,:--i....oil 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SALDE IDA MULHER. 
DATA : 13/1112023 BOI : 23.92% 

FONTE VERSÃO HORA NES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAP1 

Cernposige 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

94,44% 

84,44% 

0E0% 

70,07% 

47.48% 

47,48% 

0,20% 

11/2023 

1012023 

10(2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -DE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
	

PREÇO TOTAL 

R$ 7.955,00 2,61% 

R$ 1.396,68 0,46% 

R$ 7.677,26 2,52% 

R$ 14.391,76 4,71% 

R$ 75.492,49 24,73% 

R$ 10.459,65 3,43% 

R$ 45.975,65 16,06% 

R$ 51.910,32 17,01% 

R$ 20.582,74 6,74% 

R$ 18.511,58 6,06% 

R$ 45.618,72 14,94% 

R$ 5.285,06 1,73% 

R$ 64.742,85 100,00% 

R$ 240.514,06 

R$ 305.256,91 

Página: - 3 MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589,369/0001-20 
AV, CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 
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Porcentagem OTD 

Administração 	 I Porcentagem 100.00000000 100,00 

100,00 

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Comprimento Largura OTO 

PLACA PADRAO DE OBRA 	I LargureComprimento 3,00000000 2,00000000 6,00 

6,00 

Lucas de Freitas 
Engenheiro Civil 

CREA. 3268■3CE RNP G510110-  

,.......\, 

II 4-  '. () 
. 

C A S" F EC.T. uAANYEL 
CIMO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
GATA . • 13/11/2023 BOI : 26,92% 

- FONTE VERSÂO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

oRsE 

SENFRA 

SINAPI 

Carrptaltila 

2023109 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

111,93% 

04,44% 

04.44% 

0,00% 

70,07% 

47,49% 

47.49% 

0,00% 

11/2023 

1012023 

1012523 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

1.1. COMP-18118425 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ATENÇÃO 
A SAUDE DA MULHEr - CASM (%) 

3.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3) 

COMPRIMENT ESPESSURA LARGURA OTD 

variaria Sala Raio X COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

1.10000000 0,15000000 3,15000000 0,52 

bertura Porta Descanso 
Funcionários P2 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,80000000 0,15000000 0,90000000 0,38 

Abertura Porta WC Descanso 
Funcionários P5 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,90000000 0,28 

Abertura Porta DML P8 COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,70000000 0,22 

Abertura Porta Acesso a UPA P7 COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 1,60000000 0,50 

Abertura Porta Fundo P7 COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,60000000 0,19 

Abertura Porta Fundo P7 COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

0,70000000 0,15000000 1,60000000 0,17 

Abertura Porta Sala Mamografia 
P6 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,80000000 0,25 

Abertura Porta Sala 
Ultrassonogralla 2 P5 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,90000000 0,28 

Abertura Porta WC 
Ultrassonografia 2 P5 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2.10000000 0,15000000 0,90000000 0,28 

Alvenaria Sala Raio X COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 1,28000000 0,40 

Alvenaria Sala Raio X COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURA 

2,10000000 0,15000000 0,62000000 0,20 

3,67 

2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 
II Altura Largura Quantidade QTD 

P2 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,82000000 0,90000000 2,00000000 5,08 

P3 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,10000000 1,00000000 2,00000000 4,20 

P4 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,82000000 1,60000000 1,00000000 4,51 

J1 Largura'Altura'Quantid 
ade 

1,76000000 3,04000000 1,00000000 5,35 

J2 Largura'Altura'Quantid 
ade 

1,76000000 1,50000000 2,00000000 5,28 

J4 Largura'Altura'Quantid 
ade 

0,60000000 2,50000000 1,00000000 1,50 

J5 Largura'Altura'Quantid 
ade 

0,60000000 

_ 

0,50000000 

_. .._____. 

2,00000000 0,60 

- 	- 	------ 	-- --- ------- 
26,52 

3.3. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2) 

Altura Comprimento Quantidade OTD 

Grade Circulação J3 Comprimento'Alture*0 
uantidade 

0.98000000 1,59000000 2,00000000 3,12 

Grade P3 

_ 	_ 	_ 	 _ 

Comprimento'Alture*O 
uantidade 

2,10000000 1,00000000 2,00000000 4,20 

7,32 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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e  
OREFEiTURA DE 

CASCAVEL 
COM 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/15f2023 BDI : 28,92% 

FONTE 	 -VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SALIDE DA MULHER. 

- - ORSE 	 2023109 

SEINFRA 	028.1 COM DESONMACAO 

St/4API 	202109 COM DESONERA0.0 

Cornpos1060 	 PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

79,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

102023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CO 

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

3.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO (M2) 

Comprimento Largura OTO 

Forro Sala de Raio X Comprimento'Largura 5,50000000 4,60000000 25,30 

Forro Wc Sala Raio X Comprimento'Largura 2.30000000 1,48000000 3,40 

Forro Cabine Raio X Comprimento'Largura 2,30000000 1,10000000 2,53 

Forro Arquivo Raio X Comprimento'Largura 2,30000000 1,72000000 3,96 

Forro PNE Mas Recepção Comprimento'Largura 2,42000000 1,68000000 4,07 

Forro PNE Fem Recepção Comprimento'Largura 2,36000000 1,60000000 3,78 

Forro Sala de Procedimento Comprimento'Largura 5.50000000 3,32000000 18.26 

Forro Sala de Procedimento Comprimento'Largura 2,30000000 3,32000000 7.64 

68.94 

3.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - PAREDE (M2) 

Altura Perímetro Coeficiente OTO 

evestimento a recuperar 
Parede Caixa D'agua 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

2,65000000 14,40000000 1,00000000 38,16 

Revestimento a recuperar 
Fachada Norte 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3,30000000 4,60000000 1,00000000 15,18 

Revestimento a recuperar 
Fachada Oeste 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3.30000000 2,60000000 1,00000000 8.58 

Revestimento a recuperar 
Recepção 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 49,38000000 0,05000000 4.32 

Revestimento a recuperar PNE 
Fem. 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente  

1,75000000 7,92000000 0,05000000 0,69 

Revestimento a recuperar PNE 
Masc. 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,20000000 0,05000000 0,72 

Revestimento a recuperar WC 
Paciente 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,20000000 0,05000000 0,72 

Revestimento a recuperar 
Almoxarifado 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1.75000000 7,74000000 0,05000000 0.68 

Revestimento e recuperar 
Deposito 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,34000000 0,05000000 0.64 

Revestimento a recuperar 

Circulação 
Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 54,74000000 0,05000000 4.79 

Revestimento a recuperar Raio X Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3,15000000 20,20000000 0,05000000 3.18 

Revestimento a recuperar Wc Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,56000000 0,05000000 0.66 

Revestimento a recuperar 

le bine 
Attura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 6,80000000 0,05000000 0,60 

evestimento a recuperar Wc Altura' Peri metro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,04000000 0,05000000 0.70 

Revestimento a recuperar Sala 1 Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 24,74000000 0,05000000 2,16 

Revestimento a recuperar 
Consultório 1 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,12000000 0,05000000 1,24 

Revestimento e recuperar VVC 
Consultório 1 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1.75000000 8,04000000 0,05000000 0,70 

Revestimento a recuperar 
Consultório 2 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,18000000 0,05000000 1,24 

Revestimento a recuperar WC 
Consultório 2 

Altura'Perímetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,10000000 0,05000000 0,71 

Revestimento a recuperar Sela 2 Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 10,30000000 0,05000000 0,90 

Revestimento a recuperar Abrigo 
Lixo 

AlturePerimetro-Coefi 
ciente 

1,75000000 8,32000000 0,05000000 0,73 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,00000000 2,06000000 0.50000000 1,03 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,00000000 8,54000000 0,50000000 4,27 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura*Perimetro"Coefi 
ciente 

1,00000000 1,90000000 0,50000000 

, 

0.95 

93,55 

3.6. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2) 

Lucas de Fitas Santiago 
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PREFEMMA DE 

CASCAVEL 
Ceack 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO ,tk SAUDE DA MULHER, 
DATA : 13111,2023 	 BOI : 26,92% 

FONTE 	 - 4/ERS,80 	---- 	1-10RA 	MES  - - REF. - 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
-""---.---------- o RSE 	 2023109 	 111,93% 	70,07% 	11/21723 

SEINFRA 	028,1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 	Inora 

SINAPI 	2023109 COM DESONERAÇÃO 	04,44% 	47,48% 	I(02023 

cr.t.p0.106. 	 PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

LOCAL; ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura Comprimento Quantidade OTO 

Circulação Comprimento'Altura'Q 
uantidade 

1,40000000 1,90000000 1,00000000 2,66 

Circulação Comprimento'AltunVO 
uantidade 

1,40000000 2,50000000 1,00000000 3,50 

Circulação Comprimento"Altura"0 
uantidade 

1,40000000 3,24000000 1,00000000 4,54 

Sala de Procedimento Comprimento*Altura*0 
uantidade 

1,40000000 5,50000000 2,00000000 15,40 

Sala de Procedimento Comprimerdo*AlturaM 
uantidade 

1,40000000 3,32000000 2,00000000 9,30 

Sala de Procedimento Comprimento*AltureO 
uantidade 

1,40000000 1,00000000 2,00000000 2,80 

Sala de Procedimento Comprimento*AltureO 
uantidade 

1,40000000 0,10000000 2,00000000 0,28 

Recepção/Espera Comprimento*Altura'0 
uantidade 

1,00000000 1,75000000 1,00000000 1,75 

Recepção/Espera Comprimento*Alture0 
uantidade 

1,00000000 8,14000000 1,00000000 8,14 

ircepção/Espera Comprimento*Altura'0 
uantidade 

1,00000000 1,75000000 1,00000000 1,75 

l ecepção/Espera Comprimento*Altura*0 
uantidade 

1,40000000 0,86000000 1,00000000 1,20 

Recepção/Espera Comprimento*Altura'Q 
uantidade 

1,40000000 2,51000000 1,00000000 3,51 

54,83 

3.7. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2) 

Area QTD 

Sala Raio X Area 25,25000000 25,25 

Sala de Procedimentos Area 18,26000000 18,26 

43,51 

3.8. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

Retirada Cobogo Wc Raio X Largura'Altura'Quantid 
ade 

0,60000000 0,32000000 1,00000000 0,19 

Retirada Cobogo Cabine Raio X Largura'Altura'Ouantid 
ade 

0,60000000 0,32000000 1,00000000 0,19 

Retirada Cobogo Arquivo Raio X Largura'Altura'Ouantid 
ade 

0,60000000 0,32000000 1,00000000 0,19 

tirada Cobogo Sala de 
dirrtento 

Largura'Altura*Ctuantid 
ade 

0,60000000 2,24000000 1,00000000 1,34 

Retirada Cobogo Copa Largura'Altura'Quentid 
ade 

0,60000000 2,24000000 1,00000000 1,34 

Retirada Cobogo PNE Fem Largura'Altura'Ouantid 
ade 

0,60000000 0,32000000 1,00000000 0,19 

3,44 

4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

Comprimento Largura Espessura OTD 

Piso Casa de Gás Comprimento'Largura' 
Espessura 

1,30000000 0,70000000 0,07000000 0,06 

0,06 

4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm 
(M2) 

Comprimento Largura OTD 

Piso Casa de Gás 	 I Comprimento*Largura 1,30000000 0,70000000 0,91 

0,91 

4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-
4 - P/ PISO (M2) 	

Lucas de -renas Santiago 
Engenheiro Civil 
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CaamA4EEL 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

oR55 

SEINF RA 

SINAPI 

C0~484  

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

11103% 

54,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0.00% 

1112023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Comprimento Largura OTO 

Casa de Gás 	 Comprimento'Largura 1,30000000 030000000 0,91 

0,91 

4.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

Comprimento Largura OTO 

Casa de Gás 	 Comprimento'Largura 1,30000000 0,70000000 0,91 

0,91 

4.5. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2) 

Ares OTO 

Ultrassonografia 01 Area 16,52000000 16,52 

Ultrassonografia 02 Area 9,13000000 9,13 

amografia Area 8,63000000 8,63 

,irculação 2 Area 4,53000000 4,53 

38,81 

4.6. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 
cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

Area OTO 

Ultrassonografia 01 Area 16,52000000 16,52 

Ultrassonografia 02 Ama 9,13000000 9,13 

Mamografia Area 8,63000000 8,63 

Circulação 2 Area 4,53000000 4,53 

38,81 

4.7. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2) 

Ares OTO 

Ultrassonografia 01 Area 16,52000000 16,52 

Ultrassonografia 02 Area 9,13000000 9,13 

Mamografia Ama 8,63000000 8,63 

Circulação 2 Area 4,53000000 4,53 

111 38,81 

4.8. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M) 

Comprimento OTO 

Sala de Analise e Exames Comprimento 0,90000000 0,90 

Circulação 02 Comprimento 1,21000000 1,21 

DML Comprimento 0,70000000 0,70 

2,81 

5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
). AF_11/2020_PA (M2) CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4 

Comprimento Largura OTO 

Laje Impermeabilizada 04 Comprimento*Largura 8,07000000 2,80000000 22,60 

Laje Impermeabilizada 05 Comprimento*Largura 5,90000000 2,80000000 16,52 

Laje Impermeabilizada 02 Comprimento'Largura 8,25000000 2,80000000 23,10 

62,22 

5.2. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADA, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 (M2) 

Lucas de F itas Santiagu 
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PREFUTURA OE 

CASCAVEL 
Cead 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSAO  KORA -  MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

„s, 

SEJNFRA 

BINAR 

Composlyele 

2023199 

028,1 COM OESONERACAO 

2023109 COM DESONERACAO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0.00% 

70,07% 

47,40% 

47,413% 

0,00% 

1112023 

1E92023 

1912023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

._ 	. 	. 	. 
Area OTD 

Laje Impermeabilizada 01 Area 52,51000000 52,51 

Laje Impermeabilizada 02 Area 19,87000000 19,87 

Laje Impermeabilizada 03 Area 46,90000000 46,90 

Laje Impermeabilizada 04 Arca 20,17000000 20,17 

Laje Impermeabilizada 05 Area 14,75000000 14,75 

Laje Impermeabilizada 06 Area 130,11000000 130,11 

284,31 

5.3. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE BI  ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Arca QTD 

Laje impermeabilizada 01 Area 52,51000000 52,51 

Laje Impermeabilizada 02 Area 19,87000000 19,87 

Mije Impermeabilizada 03 Area 46,90000000 46,90 

peje Impermeabilizada 04 Arca 20,17000000 20,17 

Laje Impermeabilizada 05 Area 14,75000000 14,75 

Laje Impermeabilizada 06 Area 130,11000000 130,11 

284,31 

5.4. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO 
TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Altura Perimetro OTO 

Laje Impermeabilizada 01 Altura'Perimetro 0,30000000 32,04000000 9,61 

Laje Impermeabilizada 02 Altura'Perimetro 0,30000000 20,90000000 6,27 

Laje Impermeabilizada 03 Altura*Perimetro 0,30000000 27,70000000 8,31 

Laje Impermeabilizada 04 Altura'Perimetro 0,30000000 21,14000000 6,34 

Laje Impermeabilizada 05 Altura'Perimetro 0,30000000 16,80000000 5,04 

Laje Impermeabilizada 06 Altura'Perímetro 0,30000000 49,38000000 14,81 

50,38 

5.5. C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2) 

Area 
" 	- - 

QTD 

je Impermeabilizado 01 52,51000000 52,51 

Laje Laje Impermeabilizada 02 Area 19,87000000 19,87 

Laje Impermeabilizada 03 Area 46,90000000 46,90 

Laje Impermeabilizada 04 Area 20,17000000 20,17 

Laje Impermeabilizada 05 Area 14,75000000 14,75 

Laje Impermeabilizada 06 Area 130,11000000 130,11 

284,31 

5.6. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

COmprimento Largura QTD 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 8,30000000 0,20000000 1,66 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 1,41000000 0.20000000 0,28 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 7,73000000 0,20000000 1,55 

Chapim Platibanda Comprimento"Largura 2,76000000 0,20000000 0,55 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 1,90000000 0,20000000 0,38 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 8,39000000 0,20000000 1,68 

Chapim Platibanda Comprimento*Largura 2,09000000 0,20000000 0,42 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 4,36000000 0,20000000 0,87 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 7,39000000 0,20000000 1,48 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 2,80000000 0,20000000 0,56 
t 	 .. 

Lucas de Fr ,as Santiago 
Engenheiro Civil 
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PREFETVIRA DE 

CASCAVEL  
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO OE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 
DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SRIAPI 

Ca.p.N1950 

2023109 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÁO 

PRÓPRIA 

111,03% 

64,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,45% 

47,4A% 

0,00% 

11/2023 

102023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA mUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Comprimento Largura OTD 

Chapim Platibanda Comprimento'Largura 7,95000000 0,20000000 1,59 

Chapim Platibanda Comprimento*Largura 12,32000000 0,20000000 2,46 

13,48 

5.7. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

Comprimento Largura OTO 

Cobertura 	 I Comprimento'Largura 3.40000000 3,40000000 11.56 

11.56 

5.8. S11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm (m) 

Comprimento 
_ 	-- - 
Quantidade 

-  
QTD  

Pergolado 01 Comprimento'Quantida 
de 

1.00000000 14,00000000 14,00 

rgolado 02 

lw  

Comprimento'Quantida 
de 

1,00000000 11,00000000 11,00 

25,00 

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Sala de Analises Clinicas Altura'Comprimento 3,15000000 2,50000000 7,88 

Sala de Analises Clinicas Altura'Comprimento 2,80000000 1,49000000 4,17 

Ultrassonografia 01 Aitura'Comprimento 3,15000000 2,60000000 8,19 

Ultrassonografia 01 Altura'Comprimento 3,15000000 0,89000000 • 	2,80 

Ultrassonografia 01 Altura'Comprimento 3,15000000 2,75000000 , 	8,65 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento 3,15000000 1,21000000 3,81 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento 3,15000000 3,32000000 10,46 

Ultressonogralia 02 Altura'Comprimento 3,15000000 1,95000000 6,14 

Ultrassonografla 02 Altura'Comprimento 3,15000000 2,22000000 6,99 

Abrigo Lixo Altura'Comprimento 3,15000000 2,30000000 7,25 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento 3,15000000 1,34000000 :  4,22 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento 3,15000000 2,51000000 7,91 

laia de Amamentação Altura'Comprimento 3,15000000 2,35000000 7,40 

Pdministração Altura'Comprimento 3,15000000 6,30000000 , 	19,85 

Administração Altura'Comprimento 3,15000000 2,17000000. 6,84 

Administração Altura'Comprimento 3,15000000 0,60000000 1,89 

Administração Altura'Comprimento 1,76000000 3,04000000 5,35 

Casa Gás Altura'Comprimento 1.11000000 1,60000000 1,78 

Casa Gás Altura'Comprimento 1,11000000 0,85000000 0,94 

Casa Gás Altura'Comprimento 1.11000000 0,85000000 0,94 

Casa Gás Altura'Comprimento 1,11000000 0,15000000 . 	0,17 

Casa Gás Altura'Comprimento 1.11000000 0,15000000 0,17 

Fechamento Porta Arquivo P02 Altura'Comprimento 2,80000000 0,90000000 2,52 

Fechamento Porta Sala de 
Procedimento P02 

Altura'Comprimento 2,80000000 0,90000000 2,52 

128,85 

6.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

COMPRIMENT ESPESSURA LARGURA Quantidade OTD 

VERGA P02 COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ESPESSURAM 
uantidade 

1,30000000 0,10000000 0,10000000 1.00000000 0,01 

VERGA P05 COMPRIMENTO-LAR 
GURKESPESSURA*0 
uantidade 

1,30000000 0,10000000 0,10000000 3,00000000 0,04 

Lucas de Fiadas Santiago 
Engenheiro Civil 

CRIA 3263:JCE RNP 6516133Rv 1 
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1 
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) 0 
PREFEITURA DE 

CASCAVF-I- 
Gari 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/1112023 BOI :28,92% 

FONTE vORsÃo HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SE:INFRA 

SUJAM 

Composk8e 

11 2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.9318 

84,44% 

MA" 

0,00% 

% 70,07%

47,48% 

47.40% 

0,00% 

/2 11/2023 

10/2023 

1017023  
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

COMPRIMENT ESPESSURA LARGURA Quantidade OTO 

VERGA P06 COMPRIMENTO•LAR 
GURA'ESPESSURK0 
uantidade 

1,30000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000 0,01 

VERGA P13 COMPRIMENTO*LAR 
GURR'ESPESSURAM 
uantidade 

1,20000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000 0,01 

0,07 

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PARE 
RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2) 

Altura Perimetro Coeficiente OTO 

Revestimento a recuperar 
Parede Caixa D'agua 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

2,65000000 14,40000000 1,00000000 38.16 

Revestimento a recuperar 
Fachada Norte 

Altura'Perlmetro'Coefi 
ciente 

3,30000000 4,60000000 1,00000000 15,18 

Revestimento a recuperar 
chada Oeste 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3,30000000 2,60000000 1,00000000 8,58 

vestimenta a recuperar 
acepção 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 49,38000000 0,05000000 4,32 

Revestimento a recuperar PNE 
Fem. 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,92000000 0,05000000 0,69 

Revestimento a recuperar PNE 
Masc. 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,20000000 0,05000000 0.72 

Revestimento a recuperar WC 
Paciente 

Alture'Perimetro*Coefi 
ciente 

1,75000000 8.20000000 0,05000000 0,72 

Revestimento a recuperar 
Almoxarifado 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,74000000 0,05000000 0,68 

Revestimento a recuperar 
Deposito 

Altura'Perimetro"Coefi 
ciente 

1,75000000 7,34000000 0,05000000 0,64 

Revestimento a recuperar 
Circulação 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 54,74000000 0,05000000 4,79 

Revestimento a recuperar Raio X Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

3,15000000 20,20000000 0,05000000 3.18 

Revestimento a recuperar Wc Altura'Perimetro'Coefi 
dente 

1,75000000 7,56000000 0,05000000 0.66 

Revestimento e recuperar 
Cabine 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 6,80000000 0,05000000 0.60 

Revestimento a recuperar Wc Altura'Perimetro'Coefi 
dente 

1,75000000 8,04000000 0,05000000 0,70 

Revestimento a recuperar Sala 1 Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1.75000000 24,74000000 0,05000000 2.16 

Revestimento a recuperar 
Consultório 1 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,12000000 0,05000000 1,24 

vestimenta a recuperar WC 
onsultório 1 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1.75000000 8,04000000 0,05000000 0,70 

Revestimento a recuperar 
Consultório 2 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,18000000 0,05000000 1.24 

Revestimento a recuperar WC 
Consultório 2 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,10000000 0,05000000 0,71 

Revestimento a recuperar Sala 2 Altura"Perimetro*Coefi 
ciente 

1,75000000 10,30000000 0,05000000 0,90 

Revestimento a recuperar Abrigo 
Lixo 

Altura'Perimetro*Coefi 
ciente 

1,75000000 10,38000000 0,05000000 0,91 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Al tu ra*Pe ri m e tro'Coefi 
dente 

1,00000000 2,06000000 0,50000000 1,03 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Af tu ra* Pe rim etro'Co efi 
dente 

1,00000000 8,54000000 0,50000000. 4,27 

Revestimento e recuperar 
Fechada Sul  _ ___ 

Altura'Perimetro'Coefi 1,00000000 1,90000000 0,50000000 0,95 

93,73 

7.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 

Altura Comprimento - Lado  OTO 

Sala de Analises Clinicas Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,50000000 2,00000000 15,75 

Sala de Analises Clinicas Altura*Comprimento*La 
do 

3,15000000 1.49000000 2,00000000 9,39 

Ultrassonagratia 01 Altura*Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,60000000 2,00000000 16,38 

Ultrassonografia 01 Altura*Comprimento'La 
do 

3,15000000 0,89000000 2.00000000 5,61 
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Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 28,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

oRsE 

SEINFRA 

SINAPI 

Campo:40e 

2023109 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

84.4414 

134,41% 

0.00% 

70,07% 

47.48% 

47,48% 

0.00% 

1172023 

10,2023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOEIRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura Comprimento Lado OTD 

Ultrassonogratia 01 Altura'Comprimento-La 
do 

3,15000000 2,75000000 2,00000000 17,33 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,21000000 2,00000000 7,62 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 3,32000000 2,00000000 20,92 

Ultrassonogralia 02 Aitura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,95000000 2,00000000 12,29 

Ultrassonogratia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,22000000 2,00000000 13,99 

Abrigo Lixo Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,30000000 2,00000000 14,49 

Safa de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,34000000 2,00000000 8,44 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,51000000 2,00000000 15,81 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3.15000000 2,35000000 2,00000000 14,81 

Iministração Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 6,30000000 2,00000000 39,69 

Administração Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,17000000 2,00000000 13,67 

Administração Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 0,60000000 2,00000000 3.78 

Administração Altura'Comprimento'La 
do 

1,76000000 3,04000000 2,00000000 10,70 

Casa Gás Altura'Comprimento'La 
do 

1,11000000 1,60000000 2,00000000 3,55 

Casa Gás Altura'Comprimento'La 
do 

1,11000000 0,85000000 2,00000000 1,89 

Casa Gás Altura'Comprimento'La 
do 

1,11000000 0,85000000 2,00000000 1,89 

Casa Gás Altura*Comprimento*Le 
do 

1,11000000 0.15000000 2,00000000 0,33 

Casa Gás Altura'Comprimento'La 
do 

1,11000000 0.15000000 2,00000000 0,33 

Fechamento Porta Arquivo P02 Altura'Comprimento'La 
do 

2,80000000 0,90000000 2,00000000 5,04 

Fechamento Porta Sala de 
Procedimento P02 

Altura'Comprimento'La 
do 

2,80000000 0,80000000 2,00000000 4,48 

258,18 

7.3. C0781 CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2) 

Comprimento Largura OTO 

aja Impermeabilizada 04 Comprimento'Largura 8,07000000 2,80000000 22,60 

Laje Impermeabilizada 05 Comprimento*Largura 5,90000000 2,80000000 16,52 

Laje Impermeabilizada 02 Comprimento*Largura 8,25000000 2,80000000 23,10 

62,22 

7.4. C3029 EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREJA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - RECOMPOSIÇÃO DO 
REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2) 

Altura Perímetro Coeficiente QTD 

Revestimento a recuperar 
Parede Caixa D'agua 

Attura'Perimetro'Coefi 
dente 

2.65000000 14,40000000 1,00000000 38.16 

Revestimento a recuperar 
Fachada Norte 

AlturePerimetro*Coefi 
ciente 

3,30000000 4,60000000 1,00000000 15.18 

Revestimento e recuperar 
Fachada Oeste 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3.30000000 2,60000000 1,00000000 8,58 

Revestimento a recuperar 
Recepção 

Altura'Perimetro'Coeti 
ciente 

1,75000000 49,38000000 0,05000000 4,32 

Revestimento a recuperar PNE 
Fem. 

Altura'Perimetro*Coefi 
ciente 

1,75000000 7,92000000 0,05000000 0,69 

Revestimento a recuperar PNE 
Masc. 

Altura'Perimetro•Coefi 
ciente 

1,75000000 8,20000000 0,05000000 0.72 

Revestimento a recuperar WC 
Paciente 

Altura'Perímetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,20000000 0,05000000 0,72 

Revestimento a recuperar 
Atmoxarifado 

Altura*Perimetro*Coefi 
ciente 

1,75000000 7,74000000 0.05000000 0,68 

Lucas de+-rettas Santiago 
Engenheiro Civil 
3P5813CERNP 6516133393 
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CASCAVEL 
Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 

CENTRODE ATENÇÃO A SAUDE OA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÁ() MORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: 

,,,,,,- • 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

simPi 

Comigo:46e 

21:123409 

023,1 COM DESONERAÇÃO 

292199 COM oEsORERAC-A0 

PROPRIA 

111,93% 

94,44% 

04,44% 

0,00% 

70,07% 

47,40% 

47,40% 

0,00% 

112923 

1017923 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura Perimetro Coeficiente QTD 

Revestimento a recuperar 
Deposito 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,34000000 0,05000000 0,64 

Revestimento a recuperar 
Circulação 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 54,74000000 0,05000000 4,79 

Revestimento a recuperar Raio X Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

3,15000000 20,20000000 0,05000000 3,18 

Revestimento a recuperar Wc Altura-Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 7,56000000 0,05000000 0,66 

Revestimento a recuperar 
Cabine 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 6,80000000 0,05000000 0,60 

Revestimento a recuperar Wc Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,04000000 0,05000000 0,70 

Revestimento a recuperar Sala 1 Altura'Perimetro-Coefi 
ciente 

1,75000000 24,74000000 0,05000000 2,16 

Revestimento a recuperar 
Consultório 1 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,12000000 0,05000000 1,24 

Revestimento a recuperar WC 
Consultório 1 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,04000000 0,05000000 0,70 

vnessutiitornrieont2o a recuperar Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 14,18000000 0,05000000 1,24 

Revestimento a recuperar WC 
Consultório 2 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 8,10000090 0,05000000 0,71 

Revestimento a recuperar Sala 2 Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 10,30000000 0,05000000 0,90 

Revestimento a recuperar Abrigo 
Lixo 

Altura*Perimetro'Coefi 
ciente 

1,75000000 10,38000000 0,05000000 0,91 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,00000000 2,06000000 0,50000000 1,03 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,00000000 8,54000000 0,50000000 4,27 

Revestimento a recuperar 
Fachada Sul 

Altura'Perimetro'Coefi 
ciente 

1,00000000 1,90000000 0,50000000 0.95 

93,73 

7.5. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2) 

Altura Comprimento Lado OTD 

Sala de Analises Clinicas Altura'Comprimento'La 
do 

3.15000000 2.50000000 2,00000000 15,75 

Sala de Analises Clinicas Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,49000000 2,00000000 9,39 

Ultrassonografia 01 Altura'Comprimento"La 
do 

3,15000000 2,60000000 2,00000000 16,38 

Ultrassonografia 01 

ktrassonogratia 

Alta ra*Comprimento*La 
do 

3,15000000 0,89000000 2,00000000 5,61 

01 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,75000000 2,00000000 17,33 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,21000000 2,00000000 7,62 

Ultrassonogratia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 3,32000000 2,00000000 20,92 

Ultrassonografia 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,95000000 2,00000000 12,29 

Ultrassonografra 02 Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,22000000 2,00000000 13,99 

Abrigo Lixo Alture*Comprimento'la 
do 

3,15000000 2,30000000 2,00000000 14,49 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 1,34000000 2,00000000 8,44 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2,51000000 2,00000000 15,81 

Sala de Amamentação Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 2.35000000 2,00000000 14,81 

Administração Altura•Comprimento*La 
do 

3.15000000 6,30000000 2,00000000 39,69 

Administração Altura*Comprimento*La 
do 

3,15000000 2,17000000 2,00000000 13,67 

Administração Altura'Comprimento'La 
do 

3,15000000 0,60000000 2,00000000 3,78 

Administração Altura'Comprimento'La 
do 

1,76000000 3,04000000 2,00000000 10,70 

Casa Gás Altura'Comprimento'La 
do 

1.11000000 1,60000000 2,00000000 3,55 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 
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Curti 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER, 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES FtEF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

oRsE  

SEINFRA 

SINAPI 

Comp.:410e 

2023109 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

114,41% 

64,41% 

0,00% 

70.07% 

47,48% 

47,45% 

0,00% 

1112023 

lorzto 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Atura Comprimento Lado OTD 

Casa Gás Altura*Comprimento*La 
do 

1,11000000 0,85000000 2,00000000 1,89 

Casa Gás Altura*Comprimento*La 
do 

1,11000000 0,85000000 2,00000000 1,89 

Casa Gás Altura*Comprimento*La 
do 

1,11000000 0,15000000 2,00000000 0,33 

Casa Gás Altura*Comprimento-Le 
do 

1,11000000 0,15000000 2,00000000 0,33 

Fechamento Porta Arquivo P02 Altura*Comprimento'La 
do 

2,80000000 0,90000000 2,00000000 5,04 

Fechamento Porta Saia de 
Procedimento P02 

Altura•Comprimento"La 
do 

2,80000000 0,80000000 2,00000000 4,48 

258,18 

7.6. C1218 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 
ESP=20 mm P/ TETO (M2) 

Comprimento Largura OTD 

Impermeabilizada 04 Compiimento'Largura 8,07000000 2,80000000 22,60 

Laje Laje Impermeabilizada 05 Comprimento'Largura 5,90000000 2,80000000 16,52 

Laje Impermeabilizada 02 Comprimento'Largura 8,25000000 2,80000000 23,10 

62,22 

7.7. 02127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2) 

Altura Comprimento Largura Quantidade OTD 

Sala Mamógrafo Altura'Comprimento'0 
uantidade 

3,15000000 2,60000000 0,00000000 2,00000000 16,38 

Sala Mamógrafo Altura*Comprimento-0 
uantidade 

3,15000000 3,35000000 0,00000000 2,00000000 21,11 

Sala Mamógrafo-Teto Comprimento'Largura* 
Quantidade  

0,00000000 3,35000000 2,60000000 1,00000000 8,71 

46,20 

7.8. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE 
(M2) 

Altura Comprimento OTD 

Casa Gás Comprimento'Altura 1,11000000 1,30000000 1,44 

Casa Gás Comprimento'Altura 1,11000000 0,70000000 0,78 

asa Gás Comprimento'Altura 1,11000000 0,70000000 0,78 

asa Gás Comprimento'Altura 1,11000000 0,15000000 0,17 

Casa Gás Comprimento'Altura 1,11000000 0,15000000 0,17 

3,34 

7.9. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Area OTD 

Administração Area 29,97000000 29,97 

Sala de Amamentação Ama 5,19000000 5,19 

PNE FEM Area 3,78000000 3,78 

PNE MASC Area 4,07000000 4,07 

Espera Area 71,16000000 71,16 

WC Paciente Area 4,07000000 4,07 

Analises Exames Area 8,10000000 8,10 

Ultrassonogratia 01 Area 15,67000000 15,67 

WC Area 3.40000000  3,40 

Sala de Espera Area 1,95000000 1,95 

Unrassonografia 02 Area 9,13000000 9,13 

WC Area 3,12000000 3,12 

Mamografia Area 8,63000000 8,63 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 34ncii3CE RNP C516133995  

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNR.1: 07.589.36910001-20 
	 Pagina: 23 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO- CEP: 06285000 - CASCAVELJCE - FONE: (85) 3334-2840 



.,... 

. 	. 

,,,,,, -, -rr . 

PPEFOTURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/112023 BOI : 26,92% 

- FONTE  VERSÃO HORA HES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SE NFRA 

SINAPI 

Corroí:6SM 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2021109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

u ,* m 
64.44% 

0.00% 

70,07% 

47,44% 

47.46% 

0.00% 

11/2023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE., CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

. 	_._ 
Area OTO 

Descanso Funcionarios Area 7,64000000 7,64 

WC Ares 3,96000000 3,96 

Consultório 01 Area 12,01000000 12,01 

WC Paciente Area 3,32000000 3,32 

Consultório 02 Ares 12,14000000 12,14 

WC Paciente Area 3,35000000 3,35 

Copa Area 6,58000000 6,58 

217,24 

7.10. C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Casa de Gás 	 Comprimento'Largura 1,60000000 1,00000000 1,60 Forro 

1,60 

11. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- U ) (M) 

Comprimento OTO 

Perfil de Aluminio Fachada Comprimento 5,13000000 5,13 

Perfil de Aluminio Fachada Comprimento 2,32000000 2,32 

7,45 

8.1. C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN) 

Quantidade OTD 

SALA MAMOGRAFIA P06 	Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

8.2. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 

Altura Comprimento OTD 

Casa Gás P09 	 I Comprimento'Altura 1,00000000 0,90000000 0,90 

0,90 

8.3. C4524 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
ORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

P Altura Largura Quantidade QTD 

P07 
I

largura'Altura*Quentid 
ade 

2,80000000 1,60000000 3,00000000 13,44 

13,44 

8.4. 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2) 

... 
Altura Largura Quantidade QTD 

P07 Largura'AJtura'Quantid 
ade 

0,70000000 1,60000000 1,00000000 1,12 

J02 Largura'Altura'Quarilid 
ade 

1,75000000 1,50000000 2,00000000 5,25 

6,37 

8.5. C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

._ . 	. 
Altura Largura Quantidade QTD 

DML P8 	 Largura'Altura'Quantid 
ade 

2,10000000 

- - 

0,70000000 1,00000000 1,47 

1,47 

8.6. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM -OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
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Altura OTO Comprimento 

JANELA EM ALUMINIO 
ANONIZADO NATURAL FOSCO 
DE CORRER SEM 
BANDEIROLA E OU PEITORIL 
SEM VIDRO FORNECIMENTO 
E MONTAGEM 

Comprimento'Altura 1,20000000 1,10000000 1,32 

1,32 

1•... , 	r 
PREFEITURA c.:44‘.#4 F EL  

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER, 
DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SONFFtA 

SINAPI 

Compa618.6e 

202509 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,85% 

64,44% 

54,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,09% 

11;2023 

16t2023 

102023 
CAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Quantidade QTD 

Portas Novas P05 	 (Quantidade 5,00000000 5,00 

5,00 

8.7. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 	RIL, 
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

•8. C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2) 

Altura Lado Largura Quantidade OTO 

P02 Largura'Aftura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 2,00000000 0,90000000 13,00000000 49,14 

PO4 Largura'Altura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 2,00000000 1,60000000 1,00000000 6,72 

P05 Largura'Altura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 2,00000000 0,90000000 5,00000000 18,90 

74,76 

8.9. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Altura Largura Quantidade OTD 

J03 Largura'Altura'Quantid 
ade 

0,60000000 0,50000000 6,00000000 1,60 

J04 Lergura'Altura'Quantid 
ade 

0,60000000 2,50000000 6,00000000 9,00 

J05 Lergura'Altura'Quantid 
ade 

2,80000000 1,60000000 1,00000000 4,48 

15,28 

8.10. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM 
IDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

ir Altura Largura Quantidade QTD 

J02 Largura'Altura'Quantid 
ade 

1,76000000 1,50000000 

. 

2,00000000 5,28 

5,28 

8.11. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade CITO 

WC PNE Mas Quantidade 2,00000000 2,00 

WC PNE Fem Quantidade 2,00000000 2,00 

4,00 

8.12. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) 

Quantidade Portas QTD 

Substituição das dobradiças 
existentes 

Quantidade*Portas 3,00000000 13,00000000 39,00 

. 	_. 	_ 	. 
39,00 

8.13. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 

Quantidade 1 	OTD 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 32ia10CE RNP G516133893 
Substituição das fechaduras 	iQuantidade 
existentes 

13,000000001 	13,00 
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-4 	• 
(:) 

PREFEITURA 00 

CASO 
Gaga 

L 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, 
_ _ DATA : 1311112023 BDI :26,92% 

FONTE VERSÃO  HORA 	PAES - REF. -- 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. 

-- ORSE 

SE1NF RA 

SINAPI 

Composl00e 

2023.149 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2021109 COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

	

111.93% 	70.07% 	1112CQ3 

	

94.14% 	47.40% 	10/2023 

	

04.44% 	47,49% 	10)2023 

	

0.00% 	0.00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Quantidade 
	

QTD 

13,00 

9.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Quantidade QTD 

PONTO SANITÁRIO MATERIAL 
E EXECUÇÃO 

Quantidade 2,00000000 2,00 

2,00 

9.2. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
BAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN) INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUI 

QUANTIDADE QTD 

Wc Ultrassonografia QUANTIDADE 2,00000000 2,00 

Copa QUANTIDADE 1,00000000 1,00 

DML QUANTIDADE 1,00000000 1,00 

4,00 

9.3. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

Quantidade OTD 

Wc Ultrassonografia 1 Quantidade 1,00000000 1.00 

Wc PNE Mas Quantidade 1,00000000 1.00 

Wc Consultoria 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

Wc Consultoria 2 Quantidade 1,00000000 1.00 

Copa Quantidade 1,00000000 1,00 

DML Quantidade 1,00000000 1,00 

6,00 

9.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Wc Ultrassonografia 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

Wc PNE Mas Quantidade 1,00000000 1,00 

Wc Consultorio 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

Consultoria 2 Quantidade 1,00000000 1,00 

4,00 

9.5. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN) 

Quantidade QTD 

Cuba Pia Copa 	 I Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

9.6. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade OTD 

Wc Paciente Quantidade 1,00000000 1,00 

Wc PNE Fem Quantidade 1,00000000 1,00 

Mamografia Quantidade 1,00000000 1.00 

Wc Ultrassonogratia 2 Quantidade 1,00000000 1.00 

Wc Descanso Funcionado Quantidade 
_ 

1,00000000 1.00 

5.00 

Lucas de Freitas Santiagu 
Engenheiro Civil 

CREA, 32d:iCE RNP•661613303 

9.7. 86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 
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., 	4, 

- 	- 	A. 
J- '' 

CASCAVEL 
Ce441 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. ..- 
DATA : 13i1 1/2023 	 BOI : 26,92% 

FONTE 	 VERSÃO - --- - - - 	HORA 	MES 	REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
--------- ----'"---..-"---"-- ORSE 	 2023/09 	 111,93% 	70,0T% 	11.2023 

SONFRA 	020.1 COM DESONERAÇÃO 	84.44% 	47,48% 	1012023 

SINAPI 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 	b4,44% 	47,48% 	40/2023 

CornporápSe 	 PROPRIA 	 000% 	000% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Quantidade QTD 

Tanque para DML 	 Quantidade 1,00000000 1,00 

1,00 

9.8. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

4/0,

/?.  

ã FI34)  

\L■ 
9.9. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEgEM 

Quantidade OTD 

ikVC Paciente Quantidade 1,00000000 1,00 

PC Ultrassonografia 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Ultrassonografia 2 Quantidade 1,00000000 1,00 

Wc Descanso Funcionários Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Consultório 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Consultório 2 Quantidade 1,00000000 1,00 

6,00 

9.10. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

-WC Paciente Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Ultrassonografia 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Ultrassonografia 2 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Consultório 1 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Consultório 2 Quantidade 1,00000000 1,00 

WC Funcionarias Quantidade 1,00000000 1,00 

6,00 

9.11. S13465 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, 
f, TAE7/K ou similar (un) 

V Quantidade OTO 

WC PNE Fem Quantidade 1,09000090 1,00 

WC PNE Mas Quantidade 1,00000000 1,00 

2,00 

9.12. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade OTD 

Lavatorios 	 (Quantidade 8,00000000 8,00 

8,00 

9.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade OTD 

WC PNE Fem Quantidade 1,00000000 1,00 

WC PNE Mas Quantidade 1,00000000 1,00 

2,00 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

' 	Quantidade OTO 

WC PNE Fem Quantidade 2,00000000 2,00 

WC PNE Mas Quantidade 2,00000000 2,00 

4,00 

Lucas de Fre as Santiagc. 
Engenheiro Civil 

CRIA 3263:3CE RNP C51Mlim 

9.14. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 
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- 
-,,,- , , .or c  p;A:ga  c,  ja 

Caarà 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 131112023 BDI : 26,92% 

FoNTE 	-- - -- 	VERSÃO - liORA NTS REF.--  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

carnpulcde 

202310e 

0211.1 COM DESONERAÇÃO 

Mn= COZI DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

64,44% 

84.44% 

0,00% 

70.07% 

47,48% 

47.40% 

0,00% 

1112023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Quantidade QTD 

WC PNE Fem Quantidade 1.00000000 1,00 

WC PNE Mas Quantidade 1,00000000 1,00 

2,00 

9.15. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2) 

Comprimento Largura QTD 

BANCADA DE GRANITO COPA Largura*Comprimento 2,17000000 0,60000000 1,30 

BANCADA DE GRANITO COPA Largura'Comprimento 1,30000000 0.40000000 0,52 

BANCADA DE GRANITO COPA Largura*Comprimento 1,91000000 0,40000000 0,76 

2,58 

9.16. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612021 (UN) 

• 	Quantidade OTD 

ixa D'agua 	 Quantidade 110 2,00000000 2,00 

2,00 

10.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

Quantidade QTD 

INTERRUPTOR UMA TECLA 
SIMPLES 

Quantidade 21,00000000 21,00 

21,00 

10.2. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

Quantidade QTD 

Interruptor Simples com Tomada Quantidade 4,00000000 4,00 

4,00 

10.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

Quantidade QTD 

Tomada Dupla Baixe Quantidade 17,00000000 17,00 

Tomada Dupla Media 

lik  

Quantidade 17,00000000 17,00 

34,00 

.4. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

Quantidade QTD 

Tomada Simples Media 	I Quantidade 2.00000000 2,00 

2,00 

10.5. CPUE-01 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade OTD 

Luminaria Painel Led 	 I Quantidade 44,00000000 44,00 

44,00 

10.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 

Quantidade QTD 

Substituição de Fiação Existente 'Quantidade 1.200,0000000 
O 

1.200,00 

1.200,00 

10.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) 

Lucas de Frkas Santiago 
Engenheiro Civil 

CRER 	 C616I31P9',' 
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PREKEITURA OE 

CASCAVEL 
C44,8 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 
DATA : 131112023 BD1: 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SIEINFRA 

SINAPI 

CeeP0.198. 

202359 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRL 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

79,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

10f:023 

101023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Quantidade OTD 

Substituição do Cabos de 
Alimentação Ar condicionado 

Quantidade 900,00000000 900,00 

900,00 

10.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1012020 (UN) 

Quantidade OTD 

Disjunto 16A 	 Quantidade 12,00000000 12,00 

12,00 

10.9. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

Quantidade Q70 

Disjuntar 20A 	 I Quantidade 13,00000000 13.00 

13,00 

11.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 (M2) 

Area QTD 

Administração Area 29,97000000 29,97 

Sala de Amamentação Area 5,19000000 5,19 

PNE FEM Area 3,78000000 3,78 

PNE MASC Area 4,07000000 4,07 

Espera Area 71,16000000 71,16 

WC Paciente Arca 4,07000000 4,07 

Analises Exames Ares 8,10000000 8,10 

Ultrassonogratia 01 Ama 15,67000000 15,67 

WC Area 3,40000000 3,40 

Sala de Espera Area 1,95000000 1,95 

Ultrassonogralla 02 Area 9,13000000 9,13 

WC Area 3,12000000 3,12 

Mamogralla Area 8,63000000 8,63 

Descanso Funcionados Area 7,64000000 7,64 

111C Area 3,96000000 3,96 

Consultório 01 Area 12.01000000 12,01 

WC Paciente Area 3,32000000 3,32 

Consultório 02 Area 12.14000000 12,14 

WC Paciente Area 3,35000000 3,35 

Copa Area 6,58000000 6,58 

217,24 

11.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Ares QTD 

Administração Area 29,97000000 29,97 

Sala de Amamentação Arca 5,19000000 5,19 

PNE FEM Arca 3,78000000 3,78 

PNE MASC Area 4,07000000  4,07 

Espera Area 71,16000000 71,16 

WC Paciente Arca 4,07000000 4,07 

Analises Exames Ares 8,10000000 8,10 

Ultrassonogralia 01 Area 15,67000000 15,67 

WC Area 3,40000000 3,40 

Sala de Espera Area 1,95000000 1,95 

VLucas de Fre tas Santiag: 
Engenheiro Civil 

GREA 32iiiI3CE RNP SlPillw 
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,..,... 	.cr 

E881o.111A DE 

CARSCAVEL 
CeM3 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEOUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 641 : 28.92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF.  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

ORES 

 SOINFRA 

&RAPP 

Compeakee 

20220:19 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023339 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

84,4418 

84,4 4% 

0,00% 

20.02% 

47.48% 

47.48% 

0,00% 

1112023 

102023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CE 

Area OTD 

Ultrassonografia 02 Area 9,13000000 9,13 

WC Area 3,12000000 3,12 

Mamografia Area 8,63000000 8,63 

Descanso Funcionarias Arca 7,64000000 7,64 

WC Ares 3,96000000 3,96 

Consultório 01 Area 12,01000000 12,01 

WC Paciente Ares 3,32000000 3,32 

Consultório 02 Area 12,14000000 12,14 

WC Paciente Area 3,35000000 3,35 

Copa Area 6,58000000 6,58 

217,24 

11.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

1/ Area OTO 

Administração Area 29,97000000 29,97 

Sala de Amamentação Area 5,19000000 5,19 

PNE FEM Ares 3,78000000 3,78 

PNE MASC Ares 4,07000000 4,07 

Espera Ares 71,16000000 71,16 

WC Paciente Ares 4,07000000 4,07 

Analises Exames Area 8,10000000 8,10 

Ultrassonagratia 01 Area 15,67000000 15,67 

WC Area 3,40000000 3,40 

Sala de Espera Area 1,95000000 1,95 

Ultrassanografia 02 Area 9,13000000 9,13 

WC Area 3,12000000 3,12 

Mamogrefla Ares 8,63000000 8,63 

Descanso Funcionarios Area 7,64000000 7,64 

WC Ares 3,96000000 3,96 

Consultório 01 Area 12,01000000 12,01 

1/C Paciente Area 3,32000000 3,32 

Ironsultório 02 Ares 12,14000000 12.14 

WC Paciente Area 3,35000000 3,35 

Copa Area 6,58000000 6,58 

217,24 

11.4. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Mura Comprimento OTD 

Fachada Sul Camprimento'Attura 4,48000000 8,54000000 38,26 

Fachada Norte Comprimento"Altura 5,93000000 4,90000000 29,06 

Fachada Norte Comprimento'Altura 4,53000000 12,17000000 55,13 

Fachada Leste Comprimento*Altura 4,53000000 10,30000000 46,66 

Fachada Leste Comprimento'Altura 4,53000000 2,09000000 9,47 

Fechada Oeste Comprimento'Altura 4,53000000 1,90000000 8,61 

Fachada Oeste Comprimento'Altura 4,53000000 7,73000000 35,02 

Fachada Oeste Comprimento*PJtura 4,53000000 8.30000000 37,60 

Fachada Oeste Comprimento'Altura 5,93000000 2,60000000 15,42 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NA ESPERA 

Comprimento*Altura 1.75000000 34,12000000 59,71 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO REFEITORIO 

Comprimento'Altura 1,75000000 15,24000000 26,67 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 
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MUNICIP1O DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
	

Página: 30 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 



,, 

PREFEITURA DE 

Ceará 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/112023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MOS REF. 

DESCRIÇÃO: 

,-,...,....,-,nr 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAP1 

Cowasipse 

202309 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0.00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0.90% 

112423 

102023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura Comprimento OTD 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NA COPA 

Comprimento'Altura 1,75000000 10,32000000 18,06 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO ABRIGO DE LIXO 

Comprimento'Altura 1,75000000 10,52000000 18,41 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO SANITARIO DE PACIENTE 

Comprimento'Altura 1,75000000 8,04000000 14,07 

TEXTURA ACRILUICA 1 
DEMÃO NO SANITARIO DE 
PACIENTE 

Comprimento'Altura 1,75000000 8,04000000 14,07 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO CONSULTORIO 1 

Comprimento'Altura 1,75000000 14,12000000 24,71 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO CONSULTORIO 2 

Comprimento'Altura 1,75000000 14,12000000 24,71 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO WC PNE FEMENINO 

Comprimento'Altura 1,75000000 8,20000000 14,35 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NO WC PACIENTE 

Comprimento'Altura 1,75000000 8,20009000 14,35 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
O TROCADOR 

Comprimento'Altura 1,75000000 7,74000000 13,55 

XTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
O D.M.L. 

Comprimento'Altura 1,75000000 7,74000000 13,55 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NA RECEPÇÃO 

Comprimento'Altura 1,75000000 16,00000000 28,00 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
WC PNE MASCULINO 

Comprimento'Altura 1,75000000 8,20000000 14,35 

TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO 
NA ADMINISTRAÇÃO 

Comprimento'Altura 1,75000000 28,12000000 49,21 

623,00 

11.5. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 (M2) 

Altura Perimento OTO 

ADMINISTRAÇÃO Altura'Perimento 3,15000000 25,00000000 " 	78,75 

SALA DE AMAMENTAÇÃO Altura'Perimento 3,15000000 9,12000000 28,73 

SALA DE ESPERA Altura'Perimento 3,15000000 45,50000000 143,33 

ANALISE DE EXAMES Alture'Perimento 3,15000000 11,48000000 36.16 

MAMOGRAFIA Altura'Perimento 3,15000000 11,84000000 37,30 

ULTRASSONOGRAFIA 02 Altura'Perimento 3,15000000 12,14000000 38,24 

HALL Altura'Perimento 3,15000000 5,89000000 18,55 

DESCANSO FUNCIONARIO Altura'Perimento 3,15000000 11,24000000 35,41 

ORCULAÇÃO 01 Altura'Perimento 3,15000000 47,96000000 151,07 

CIRCULAÇÃO 02 Altura'Perimento 3,15000000 7,92000000 24,95 

ULTRASSONOGRAFIA 01 Altura'Perimento 3,15000000 17,48000000 55,06 

DEPOSITO Altura'Perimento 1,75000000 7,34000000 12,85 

ALMOXARIFADO Altura'Perimento 1,75900000 7,74000000 13,55 

B.H.0 PACIENTE Altura'Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

P.N.E MASCULINO Altura-Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

P,N.E FEMININO Altura'Perimento 1,75000000 7,92000000 13,86 

CONSULTC5R10 01 Altura'Perimento 1,75000000 14,12000000 24,71 

CONSULTORIO 02 Altura'Perimento 1,75000000 14,18000000 24,82 

W.0 PACIENTE 01 Altura'Perimento 1,75000000 8,04000000 14,07 

W.0 PACIENTE 02 Altura Perimento 1,75000000 8,10000000 14,18 

COPA Altura'Perimento 1,75000000 10,32000000 18,06 

ABRIGO DE LIXO COMUM Altura'Perimento 1,75000000 7,32000000 12,81 

ABRIGO DE LIXO 
INFECTANTES 

Altura'Perimento 1,75000000 7,35000000 12,86 

W.0 02 Altura'Perimento 1,75000000 7,10000000. • 	12,43 

W.0 FUNCIONARIO Altura'Perimento 1,75000009 8,04000000 14,07 

D.M.L Altura'Perimento 1,75000000 6,80000000 11,90 

W.0 01 Altura'Perimento 1,75000000 7,56000000 13,23 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CRIA 3268:3CE RNP 0516133393 
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CASCAVEL CASCAS 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

- FONTE - - VERSÁO - - - -- - HORA MES  REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 

SONFRA 	0201 COM DESONF.RACAO 

SINAP1 	202=9 COM DESONERAÇÃO 

Obmpor.içõe 	 PROPRIA 

111,93% 

54,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47.45% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura 
	

Perimento 
	

OTD 

889,65 

11.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2) 

Altura Ferimento OTD 

ADMINISTRAÇÃO 	 lAitura'Perimento 3,15000000 25,00000000 78,75 

SALA DE AMAMENTAÇÃO Altura'Perimento 3,15000000 9,12000000 28,73 

SALA DE ESPERA Alture'Perimento 3,15000000 45,50000000 143,33 

ANALISE DE EXAMES Altura'Perimento 3,15000000 11,48000000 36,16 

MAMOGRAFIA Altura-Perimento 3,15000000 11,84000000 37,30 

ULTRASSONOGRAFIA 02 Altura'Perimento 3,15000000 12,14000000 38,24 

HALL Altura"Perimento 3,15000000 5,89000000 18,55 

DESCANSO FUNCIONARIO Altura'Perimento 3,15000000 11,24000000 35,41 

CIRCULAÇÃO 01 Altura'Perimento 3,15000000 47,96000000 151,07 

11PRCULAÇÃO 02 Altura'Perimento 3,15000000 7,92000000 24,95 

ULTRASSONOGRAFIA 01 Altura'Perimento 3,15000000 17,48000000 55,06 

DEPOSITO Altura*Perimento 1,75000000 7,34000000 12,85 

ALMOXARIFADO Altura'Perimento 1,75000000 7,74000000 13,55 

B.H.O PACIENTE Altura'Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

12,N.E MASCULINO Altura'Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

P.N.E FEMININO Altura'Perimento 1,75000000 7,92000000 13,86 

CONSULTÓRIO 01 Alture'Perimento 1,75000000 14,12000000 24,71 

CONSULTÓRIO 02 Altura'Perimento 1,75000000 14,18000000 24,82 

W.0 PACIENTE 01 Altura'Perimento 1,75000000 8,04000000 14,07 

W,C PACIENTE 02 Altura-Perimento 1,75000000 8,10000000 14,18 

COPA Altura'Perimento 1,75000000 10,32000000 18,06 

ABRIGO DE LIXO COMUM Altura'Perimento 1,75000000 7,32000000 12,81 

ABRIGO DE LIXO 
INFECTANTES 

Altura'Perimento 1,75000000 7,35000000 12,86 

W,C 02 Altura'Perimento 1,75000000 7,10000000 12,43 

W.0 FUNCIONARIO Altura'Perimento 1,75000000 8,04000000 14,07 

D.M.L Altura'Perimento 1,75000000 6,80000000 11,90 

W.0 01 Altura'Perimento 1,75000000 7,56000000 13,23 

1110 889,65 

11.7. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0412023 
(M2) 

Altura Perimento OTO 

ADMINISTRAÇÃO Altura'Perimento 3,15000000 25,00000000 78,75 

SALA DE AMAMENTAÇÃO Altura'Perimento 3,15000000 9,12000000 28,73 

SALA DE ESPERA Altura'Perimento 3,15000000 45,50000000 143,33 

ANALISE DE EXAMES Altura'Perimento 3,15000000 11,48000000 36,16 

MAMOGRAFIA Altura'Perimento 3,15000000 11,84000000 37,30 

ULTRASSONOGRAFIA 02 Altura'Perimento 3,15000000 12,14000000 38,24 

HALL Altura*Perimento 3,15000000 5,89000000 18,55 

DESCANSO FUNCIONARIO Altura'Perimento 3,15000000 11,24000000 35,41 

CIRCULAÇÃO 01 Altura'Perimento 3,15000000 47,96000000  151,07 

CIRCULAÇÃO 02 Altura'Perimento 3,15000000 7,92000000 24,95 

ULTRASSONOGRAFIA 01 Alture'Perimento 3,15000000 17,48000000 55,06 

DEPOSITO Alture'Perimento 1,75000000 7,34000000 12,85 

ALMOXARIFADO Altura'Perimento 1,75000000 7,74000000 13,55 

B.H.O PACIENTE Altura'Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

P.N.E MASCULINO Altura'Perimento 1,75000000 8,20000000 14,35 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CRIA .W.;CF 
MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
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PREFEITURA DE 

Coara 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 1311112023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO 	- HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

CASE 

SSINFRA 

SINAPI 

Compody0e 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Altura %cimento OTO 

P.N.E FEMININO AJtura*Perimento 1.75000000 7,92000000 13.86 

CONSULTÓRIO 01 AlturePerimento 1,75000000 14,12000000 24,71 

CONSULTÓRIO 02 Altura*Perimento 1,75000000 14,18000000 24,82 

W.0 PACIENTE 01 Altura*Perimento 1,75000000 8,04000000 14,07 

W.0 PACIENTE 02 Altura'Perimento 1,75000000 8,10000000 14,18 

COPA Altura•Perimento 1,75000000 10,32000000 18,06 

ABRIGO DE LIXO COMUM Altura•Perimento 1,75000000 7,32000000 12,81 

ABRIGO DE LIXO 
INFECTANTES 

Altura*Perimento 1,75000000 7,35000000 12,86 

W.0 02 Altura*Perimento 1,75000000 7,10000000 12,43 

W.0 FUNCIONARIO Altura*Perimento 1,75000000 8,04000000 14,07 

D.M.L Altura*Perimento 1,75000000 6,80000000 11,90 

W.0 01 Altura•Perimento 1,75000000 7,56000000 13,23 

ill 
889,65 

.8. C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS (M2) 

Altura Comprimento OTO 

Parede de Tijolos Altura*Comprimento 4,48000000 2,61000000 11,69 

Parede de Tijolos Altura*Comprimento 4,53000000 8,14000000 36.87 

48,56 

11.9. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

Altura Largura Quantidade OTO 

Portão Casa de Gás P09 Largure*Alture*Quantid 
ade 

1,00000000 0,90000000 1,00000000 0,90 

0,90 

11.10. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2) 

Comprimento Largura Altura Lado Quantidade 

Batente Portas P2 Altura*Largure.Lado*0 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,80000000 2,00000000 13,00000000 

Batente Portas P2 Comprimento*Largura• 
Lado'Quantidade 

0.90000000 0,15000000 0,00000000 1,00000000 13,00000000 

Oitenta Portas P4 Altura*Larg ure LadoM 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,80000000 2,00000000 1,00000000 

Batente Portas P4 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

1.60000000 0.15000000 0,00000000 1,00000000 1,00000000 

Batente Portas P5 Altura*Largura*Lado*O 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,10000000 2,00000000 5,00000000 

Batente Portas P5 Comprimento'Largure 
Lado'Quantidade 

0,90000000 0,10000000 0,00000000 1,00000000 5,00000000 

Q10 

Batente Portas P2 Altura•Largure*Lado*0 
uantidade 

10.92 

Batente Portas P2 Comprimento•Largura* 
Lado'Quantidade 

1.76 

Batente Partas P4 Altura•Largure'LadoM 
uantidade 

0,84 

Batente Portas P4 Comprimento*Largura* 
Lado'Quantidade 

0,24 

Batente Portas P5 Altura*Largura*Lado'CI 
uantidade 

3,15 

Batente Portas P5 Comprimento*Lergura* 
Lado'Quantidade 

0,45 

17,36 

Lucas de Frvitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 326513CE RNP 0516133893 

11.11. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 
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PREFEITURA DE 

Csarà 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BDI : 26,82% 

FONTE -  VERSÃO NORA HORA - MÉS - REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compol1909 

21770109 

029.1 COM DESONEAAÇAO 

2023/00 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

94,44% 

94,44% 

000% 

70,97% 

47,4% 

47,45% 

0,90% 

1117023 

10121723 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL •CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Comprimento Largura Altura Lado Quantidade 

Batente Porias P2 Altura'Largura'Lado'0 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,80000000 2,00000000 13,00000000 

Batente Portas P2 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

0,90000000 0,15000000 0,00000000 1,00000000 13,00000000 

Batente Portas P4 Altura'Largura'Lado'Cl 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,80000000 2,00000000 1,00000000 

Batente Portas P4 Comprimento'Largura* 
Lado'Quantidade 

1,60000000 0,15000000 0,00000000 1,00000000 1,00000000 

Batente Portas P5 Altura"Largura"Lado'Cl 
uantidade 

0,00000000 0,15000000 2,10000000 2,00000000 5,00000000 

Batente Portas P5 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

0,90000000 0,10000000 0,00000000 1,00000000 5,00000000 

QTD 

Batente Portas P2 
A. 

Altura'Largura*Lado'C1 
uantidade 

10,92 

Itente Portas P2 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

1,76 

Batente Portas P4 Altura*Largura-Lado'Q 
uantidade 

0,64 

Batente Portas P4 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

0,24 

Batente Portas P5 Attura*Largura*Lado'0 
uantidade 

3,15 

Batente Portas P5 Comprimento'Largura' 
Lado'Quantidade 

0,45 

17,36 

11.12. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA). AF_0112021 (M2) 

Altura Largura Quantidade Lado OTD 

P6 largura'AJtura"Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 1,60000000 1,00000000 2,00000000 6,72 

P4 Largura'Altura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 5,00000000 2,00000000 18,90 

P3 largura'PJtura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 2,00000000 2,00000000 7,56 

P2 Largura'Altura'Quantfel 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 2,00000000 2,00000000 7,56 

40,74 

.13. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Altura Largura Quantidade Lado OTO 

P6 Largura-Altura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 1,60000000 1,00000000 2,00000000 6,72 

P4 Largura'Altura'Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 5,00000000 2,00000000 18,90 

P3 Largura"Altura"Quantid 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 2,00000000 2,00000000 7,56 

P2 Largura'Altura'Ouentid 
ade'Lado 

2,10000000 0,90000000 2,00000000 2,00000000 7,56 

40,74 

12.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Area OTD 

Conforme Planta Reformada 
Área Construída  

Area 322,26000000 322,26 

322,26 

Lucas de Freitas San, 
Engenheiro Civil 

CREA. 313813CE Rt1P NI( '".". 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS  

OBRA: REFORMA E ADEOUAÇAO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUOE DA MULHER. 

DATA :13!112023 I301: 26,9296 

FONTE VERSAO 	---  HORA 	MES REF. 

DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

&INFRA 

SINAPI 

ComPGM90° 

2023/09 

PUA COM OESONERAÇÁO 

2023709 COM OESONERACAO 

PROPRLA 

I 1 ta?* 	70.07% 

84,44% 	47,48% 

84,44% 	47.40% 

0.00% 	0.00% 

117023 

I 012023 

10,7021 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

1.1. COMP-18118425 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHEr - 
CASM (%) 

MOO de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93572 ENCARREGADO 	GERAL 
COMPLEMENTARES 

DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 0,00500000 R$ 3.984,77 R$ 19,92 

93565 ENGENHEIRO 	CIVIL 	DE 
COMPLEMENTARES 

OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 0,00250000 RS 17.104,63 R$ 42,76 

..ert En.77,X, 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 62,68 

     

   

VALOR: R$ 62,68 

     

     

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 	
. \Q., 21.3 	

Cr, 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

a 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 RS 31,8800 RS 31,8800 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985 

TOTAL Material: RS 146,4941 

- - 	- 
Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200 

TOTAL Mão de Obra: RS 38,9202 

VALOR: RS 183,41 

3.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 	'PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 RS 24,1600 R$ 7,2480 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 RS 18,4600 R$ 55,3800 

11i 
TOTAL MOO do Obra: RS 62,6280 

VALOR: RS 62,63 

3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 RS 24,1600 R$ 1,9328 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 RS 18,4600 R$ 14,7680 

TOTAL MOO de Obra: RS 16,7008 

VALOR: R$ 16,70 

3.3. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2) 
__ 	.. 

Mão de Obre .. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 RS 18,4600 R$ 3,6920 

TOTAL Mão de Obra: RS 6.5240 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/112023 BOI : 26,92% 

 VERSÃO HORA MOS -  REF. - 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 

oRsE 

SEINFRA 

SINPPI 

CemPosiçõe 

202349 

025.1 COM DESONERAÇÃO 

MX10 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,01% 

54,44% 

114„4" 

0,00% 

70,07% 

47,45% 

47,4" 

0,00% 

1112021 

108023 

180022 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

VALOR:1 	R$ 8,52 

3.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO (M2) 

i 	Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 RS 24,1600 RS 1,2080 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 RS 9,2300 

fNt 
TOTAL Mão de Obra: RS 10,4380  

VALOR: R$ 10,44 

  

• -•, f Is 	h  

3.5. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASS' 

• Mão de Obra 
. 	_ 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 'PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 24,1600 R$ 1,2080 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 RS 18,4600 R$ 9,2300 

TOTAL Mão de Obra: RS 10,4380 

VALOR: R$ 10,44 

3.6. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2) 
_ 	. 

Mão do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 RS 24,1600 R$6,0400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 RS 18,4600 R$ 46,1500 

TOTAL Mão de Obra: RS 52,1900 

VALOR: R$ 52,19 

3.7. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2) 

- -- 

 

Mão do Obra  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. 	....._ _ 

TOTAL 

lei 	
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,07000000 RS 24,1600 RS 1,6912 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.70000000 RS 18,4600 R$ 12,9220 

TOTAL Mão de Obra: RS 14,6132 

VALOR: R$ 14,61 

3.8. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2) 

Mão de Obra 	 •• FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 RS 18,4600 RS 27,6900 

TOTAL Mão do Obra; RS 34,9380 

VALOR: R$ 34,94 

4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

- ~de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 	!PEDREIRO SEINFRA 1-1 
- 

2,00000000 
11 
	P524,1600 R$ 48,3200 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNN: 07.589.369/0001-20 	 Lucas 	Freitas Santiago"91":38  
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000- CASCAVEUCE - FONE: (85) 3334-2840 

tinenherro Civil 
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 5,, SEINFRA H 6,00000000 	R$ 18,4600 R$ 110,7600 

TOTAL Mão do Obra: RS 159,0800 

12543 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 

DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 

ORSE 

SEINFRA 

siNAPI 

ComposkU 

2023/09 

0201 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM OESONF_RAÇÁO 

PROPRIA 

111,93% 

04,44% 

84,44% 

0,00% 

70.07% 

47,48% 

47.48% 

0,00% 

1112023 

102023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPA 	E CASCAVEL-CE 
x- 

Serviço 

C0839 	CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COMSJAGR 	71DolçDiQiUIRIDO 

FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA M3 1,00000000 RS 487,9500, R$ 487,9500 

TOTAL Serviço: RS 487,9500 

VALOR: R$ 647,03 

4.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2) 

Material FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 

L 

AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 R$ 83,5800 R$ 3,0507 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,95000000 RS 0,7100 RS 7,7745 

TOTAL Material: RS 10,8252 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 RS 18,4600 R$ 10,1530 

TOTAL Mão de Obra: RS 18,1930 

VALOR: R$ 27,02 

4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2 ) - PEI.5IPEI-4 • P/ PISO (M2) 
.. 	_ 	____. 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 	PRÉ-FABRICADA 	P1 	CERÂMICAS 	E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 RS 19,3600 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm (900 Cm') - PE1-5/PE1-4 

SEINFRA M2 1,10000000 R$ 52,9000 R$ 58,1900 

TOTAL Material: RS 77,5500 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4500 RS 11,0760 

TOTAL Mão de Obra: RS 25,5720 
-1 

VALOR: R$ 103,12 

4.4. C1427 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 'ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 R$ 6,5700 R$ 2,7725 

_ 	 _ 	_, • 	
Y7 

 

TOTAL Material: RS 2,7725 

Mão da Obra FONTE 1.INICI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11 328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 RS 24,1600 RS 4,8320 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 RS 19,4600 RS 3,6920 

TOTAL Mão de Obra: RS 6,5240 

VALOR: R$ 11,30 

MUNIC1P10 DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEIJCE - FONE: (85) 3334:2 0 

Lucas de 1-re tas Santiago 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/1112023 BOI : 28,92% 

FONTE VEREAO HORA ASES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

oRsE 

SEINFRA 

SINAPI 

Ca mpa:10o 

2023109 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

111,93% 

04.44% 

131,44% 

0,00% 

70,07% 

:7 48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE PROPRIA 

4.5. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. PRÉ FABRICADA - P1 PISO (M2) 
- 	- 	- - 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 	PRÉ-FABRICADA 	P/ 	CERÂMICAS 	E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600 

16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 82,3700 R$ 90,6070 

TOTAL Material: RS 109.9870 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA 	 . o  10 1". 1.3r, 
`-1.2. 

Sr 
SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960 

12543 SERVENTE 03 	

, c, 

17. SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760 

 

O ...f:S 
 .............. r:  

Nb. 	 IRU  

y TOTAL Mão de Obra; RS 25,5720 

VALOR: RS 135,54 

4.6. C1123 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) (M2) 

-- . - 	-- 	--- 
1 	Material FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 RS 6,5700 RS 1,1103 

1  TOTAL Material: RS 1,1103 

Mão de Obra FONTE 
• -- 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 RS 24,1600 R$ 4,8320 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 18,4600 R$ 3,6920 

TOTAL Mão da ODRE RS 8,5240 

VALOR: RS 9,63 

4.7. C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. PRÉ FABRICADA - P/ PISO (M2) 

1 	Material 
- - 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 	PRÉ-FABRICADA 	P/ 	CERÂMICAS 	E 
PORCELANATOS 

SEINFRA KG 8,00000000 RS 2,4200 RS 19,3600 

16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 RS 82,3700 RS 90,6070 

TOTAL Material: RS 109,9670 

i 	Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 RS 24,1600 R$ 14,4960 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 RS 18,4600 RS 11,0760 

TOTAL Mão de Obra: RS 25,5720 

VALOR: RS 135,54 

4.8. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0912020 (M 

- Material, 	-• . 	 • FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL-- , 
• •  

00037595 	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 	 SINAPI 	KG 	1,29000000 	R$ 3,62 	RS 4,66 
00020232 	SOLEIRA EM GRANITO, 	POLIDO, TIPO ANDORINHA/ OUARTZ/ 	SINAPI 	M 	1.00000000 	RS 75,84 	RS 75,84 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 
'15* CM, E= 	'2,0' CM 

TOTAL Material: 	RS 80,50 

Mão do Obie caio Encargos Complementares . 	.. 	, 	. 	 . 	 ... 	 . 	.; 	_ FONTE ' 
... 	, 

1 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 
-- 	' - 	- - - 	

. 	TOTAL' 	i 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/1112023 B Dl : 26,92% 

FONTE VERSÃO 	--- -
HORA  -- MES REF. - 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SENFRA 

SINAPI 

Cornpos103a 

2023,09 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

nevo COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

	

111,93% 	7007% 

	

64.44% 	47,49% 

	

64.44% 	47,413% 

	

0,00% 	0,00% 

1112423 

1012023 

1022923 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

88274 MARMORISTAJGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	SINAPI H 0,54700000 R$ 23,96 R$ 13,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAPI H 0,27300000 RS 18,62 R$ 5,08 

DE Lie , O 	./..).\\ TOTAL MIM de Obra com Encargos R$ 16,18 
17" 	 "S7 Complementares: 

R$ 98,68 

5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIA~0, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_1112020~PA (M2) 

_____ 
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003743 LAJE PRE-MOLOADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VÃO ATE 3,50 
M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 RS 52,26 R$ 52,26 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 RS 17,83 R$ 0,71 

00006193 

0 

TABUA 	NAO 	APARELHADA 	'2,5 	X 	20' 	CM, 	EM 
MACARANDUBNMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,87000000 RS 17,66 R.5 33,02 

TOTAL material: R$ 85.99 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNI() COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 24,10 R5 12,07 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 RS 18,62 RS 6,59 

TOTAL MEM de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 18,66 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ----- 	TOTAL 

92767 ARMAÇÃO 	DE 	LAJE 	DE 	ESTRUTURA 	CONVENCIONAL 	DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,22 RS 18,43 

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS 	COM 	USO 	DE 	BOMBA 	- 	LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO 	E 	ACABAMENTO. 	AF_02/2022_PS 

SINAPI M3 0,05400000 R$ 647,76 R$ 34,97 

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 

SINAPI M 0,97000000 R$ 19,14 R$ 18,56 

TOTAL Serviço: R$ 71,96 

VALOR: R$ 176,61 

NP 
5.2. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007334 ADITIVO 	ADESIVO 	LIQUIDO 	PARA 	ARGAMASSAS 	DE 
REVESTIMENTOS 	CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,21000000 R$ 17,42 R$ 3,65 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 RS 0.79 RS 0,39 

TOTAL Material: RS 4,04 

Mão do Obra com Encargos Complementam; 

-. 
 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 24,45 R$ 5,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 18.62 R$ 2,29 

TOTAL MEIO de Obra com Encargos 
Complementares; 

RS 8.28 

-- 	- 	 - 	 - - 	- 	-- 	-- - -- - - ---- 
Serviço 

-- -- - 	- - - 

FONTE 
-- 	- 
UNID 

- 	- - - -- -- - 
 COEFICIENTE 

- - ---- 	-- 
PREÇO UNITÁRIO 

-- 	- 	- 	. 
TOTAL 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) 	PARA 	CONTRAPISO, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 	400 	L 	AF_08/2019 

SINAPI M3 0,04310000 R$ 648,30 R$ 27,94 

TOTAL Serviço: R$ 27,94 

VALOR: R$ 40,26 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEOUAÇÁO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11 12023 BDI : 26,82% 

FONTE  - 	VERSÃO NORA MOS REI'. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E AOEOUAÇO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORBE 

SE1NFRA 

SINAP1 

Campo:4M 

21723109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023$09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

54,44% 

04,4" 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,4" 

0,00% 

11(2023 

152923 

1012323 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

5.3. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM 
POLIET1LENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Material 
- 	

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11218 GAS SEINFRA KG 0,26000000 RS 7,6400 R$ 1,9864 

19504 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTI5MEROS, CLASSE 8, 
ESTRUTURADA COM 	POLIESTER 	NÃO 	TECIDO, 	FACES 	EM 
POLIETILENO, 	TIPO 	II, 	E=4MM 	(NBR 	9952:2014) 

SEINFRA M2 1,15000000 R$ 33,1000 RS 38,0650 

19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM 
DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) 

SEINFRA L 0,40000000 RS 9,9100 R$ 3,9640 

TOTAL Material: RS 44,0154 

Mão do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
, 	• 

TOTAL 

10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,80000000 RS 19,1000 R$ 15,2800 

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO 71--0:¡-. Lic,i. SEINFRA H 0,40000000 RS 24,1600 RS 9,6640 

111/ 	 (i
, 

 

-1 os 	n 

TOTAL Mão de Obra: RS 24,9440 

VALOR: R$ 68,96 

1 

5.4. C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICAN,X4ÃS8141, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM 
POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (M2) 

Matarial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11218 GAS SEINFRA KG 0,26000000 RS 7,6400 RS 1,9864 

19504 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÕMEROS, CLASSE B, 
ESTRUTURADA COM 	POLIESTER 	NÃO 	TECIDO, 	FACES 	EM 
POLIETILENO, 	TIPO 	II, 	E=4MM 	(NBR 	9952:2014) 

SEINFRA 
r 

M2 1,15000000 RS 33,1000 R$ 38,0650 

19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA Á BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM 
DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) 

SEINFRA L 0,40000000 RS 9,9100 R$ 3,9640 

TOTAL Material: RS 44,0154 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,80000000 IR5 19,1000 RS 15,2800 

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,40000000 RS 24,1600 RS 9,6640 

TOTAL Mão do Obra: RS 24,9440 

VALOR: RS 68,96 

5.5. C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM (M2) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1500 RS 12,0800 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 RS 9,2300 

TOTAL Mão de Obra: RS 21,3100 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02000000 R$ 545,3800 R$ 10,9076 

TOTAL Serviço: RS 10,9076 

VALOR: R$ 32,22 

5.6. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) 

i 	Equipamento Custo Hada°  FONTE UNID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 	I BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 R$ 25,1770 R$ 0,5035 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES  REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEJNFRA 

SINAPI 

CompokOe 

202349 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

202309 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

54.44% 

04,44% 

0,00% 

70.07% 

47,48% 

47,40% 

0,00% 

1112023 

102023 

10121123 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIP 	efficey /-), 
 

  

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 0,5035 

  

Material 	

t\\*:"."■--...1 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	I  

10183 ct AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 RS 7,1000 R$ 9,5850 

10103 ARAME RECOZIDO N,18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 119,5800 R$ 4,7832 

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 RS 35,9500 RS 35,9500 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 R$ 0,7100 R$ 12,3256 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 R$ 100,5000 R$ 9,0450 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 RS 17,0000 R$ 0,3400 

TOTAL Material: R5 72,3594  

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. 	..- 	.._ 	. --. 
TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 1-1 0,80000000 RS 24,1600 R$ 19,3280 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 R$ 24,1600 R$ 16,9120 

12391 PEDREIRO SEINFRA 1,1 0,30000000 R$24,1600 P57,2480 

12543 SERVENTE SEINFRA 1-t 1,10000000 R$ 18.4600 RS 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: R5 63,7940 

VALOR: RS 136,66 

5.7. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 RS 6,4000 RS 22,4000 

16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 RS 26,0900 RS 34,6997 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 RS 17,0000 RS 2,0400 

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 RS 1,7200 R$ 6,0200 

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 RS 0,7100 RS 23,4300 

TOTAL Material: RS 88,5897 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 19,1000 RS 19,1000 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 24,1600 RS 24,1600 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 RS 24,1600 RS 26,5760 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 RS 18,4600 RS 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: RS 90,1420 

VALOR: 
	

R$ 178,73 

5.8. 811114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm (m) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

810551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE ii 0,60000000 R$ 3,71 R$ 2,23 

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,82 R$ 1,53 

TOTAL Encargos Complementares: RS 3,76 

Material 
.__ 	.. 	....__ 	. 	. 

FONTE 
_ 	. 
UNID 

_. 
COEFICIENTE 

. 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

111969 Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm ORSE m 1,00000000 R5 12,29 RS 12,29 

105067$ Prego de eco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,20000000 
ii
„R$ 19,51 R$ 3,90 
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PRETVIvAA DE 

CASCAVEL 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 131112023 BOI : 26.62% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: 
REFORMA ATENÇÃO SAUDE  

SEINFRA 

SINAPI 

Comp.:n.10a 

020.1 COM OESONERArA0 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PRURI:DA 

94.44% 

54,44% 

0,00% 

47.49% 

47,45% 

000% 

102023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: 
CAM,11  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

TOTAL Material: 
	

RS 16,19 

Mão de Obra oDE Lic ii. 	_ FONTE 
.._ 	_. 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	- - 

1012139 Carpinteiro de formas (horista) CO  
r.r) 

. 
 ORSE h 0,60000000 R$ 18,16 R$ 10,90 

106111S Servente de obras .g os o ORSE h 0,40000000 RS 12,72 RS 5,09 

O 
, . .41.-  

TOTAL Mão de Obra: RS 15,99 

 

VALOR: 	R$ 35,92 

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 2:8) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 RS 83,5800 R$ 1,2537 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 RS 0,9600 R5 2.0928 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2.18000000 R$ 0,7100 RS 1,5478 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 RS 13,2500 

TOTAL Material: RS 161443 

MOO de Obra  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$24,1600 R524,1600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 RS 18,4600 R$ 20,6752 

TOTAL Mão de Obre: RS 44,8352 

VALOR: R$ 62,98 

6.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	1  

10682 BETONEIRA ELÉTRICA MAL (CHP) SEINFRA li 0,71400000 R$ 25,1770 R5 17,9764 

TOTAL Equipamento Custo Hordrlo: RS 17,9764 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

Illl 	10157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 RS 8,2300 R$ 493,8000 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 RS 16,5300 R$ 19,8360 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 RS 83,5800 RS 52,1121 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 RS 100,5000 RS 88,2390 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 RS 0,7100 R$ 232,5960 

11691 PONTALETE 1 BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,60000000 R$ 16,0900 RS 9,6540 

11728 PREGO 18X27 (2.17T X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 14,2000 R$ 28,4000 

11916 TABUA DE 1" DE 3A, - L.= 30cm SEINFRA M 5,00000000 RS 12,7700 RS 63,8500 

TOTAL Material: RS 988,4871 

- 	." 	 - 

Máo de Obro FONTE UNID 
--- - 

COEFICIENTE 
--- - . 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 	L  AJUDANTE SEINFRA H 12,30000000 RS 19,1000 RS 234,9300 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,80000000 RS 24,1600 R$ 115,9680 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 R$ 24,1600 RS 181,2000 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 RS 24,1600 R$ 48,3200 

12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 RS 18,4600 RS 221,5200 

TOTAL Môo de Obra: R5 801,9380 

...kdle13,1 Lá, 1 [...em..., worlanaw.■ 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 
.. DATA : 13/1112023 BOI : 28,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPt 

Composly8e 

2023109 

028.1 COM OESONERAÇÃO 

2023109 COM OESONERAÇAO 

PROPRIA 

11193% 

84.44% 

84,44% 

0,00% 

7097% 

47.48% 

47,48% 

0,00% 

11.2023 

102023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

VALOR: 
	

R$ 1.808,40 

7.1. C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - RECOMPOSIÇÃO DO 
REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098 

10805 CIMENTO PORTLAND 	 DE 1 /eí 
, 0 	' ? 

SEINFRA KG 2,43000000 RS 0,7100 R$ 1,7253 

03 	
--..C.  

TOTAL Material: RS 22351 

Mão de Obra 	çis Q 	
o FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	li 

12391 PEDREIRO 	
L.) 	

1,  1CP.  
SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 RS 2,4160 

12543 SERVENTE 	 j SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690 

10 
TOTAL MOO de Obra:. RS 5,1850 

VALOR: R$ 7,42 

7.2. C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) 
_ ._ _ .________ 	_ 	_ 	_______ 	_ _ 	. 	_ ______ _____ 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 RS 83,5800 RS 0,5098 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 RS 0,7100 R$ 1,7253 

TOTAL Material: R5 2,2351 

MU de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. - - - -- 

TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 RS 2,4160 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 RS 2,7690 

TOTAL MOO de Obra: RS 5,1850 

VALOR: 	 R$ 7,42 

7.3. C0781 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 Pl TETO (M2) 
. 	- 

Mão de Obra FONTE UNID 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 	0,25000000 RS 24,1600 	RS 6,0400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 	0,25000000 R$ 18,4600 	RS 4,6150 

TOTAL Mão do Obra: 	RS 10.8550 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0171 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,00600000 RS 545,3800 RS 3,2723 

	

TOTAL Serviço: 	RS 3.2723 

	

VALOR: 
	

R$ 13,93 

7.4. C3029 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE 
EXISTENTE (M2)  

Mão CIe Obra, 1    " 	'1  ' 	- 	''... 1 	: 	'  	. '-s 	. 	'. 	. 
 'FONTE • UNID  COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO ' .: TO-IAI:  

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R5 18,4600 RS 11,0760 

TOTAL MOO de Obra: 1R5 25,5720 

reko .,Sé 	 • 	-. 

. 	, 
, , 	. 	'FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO' ,, 	s' -,TOTAL,,  

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 Página: 43 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 43g-aiktle Erbitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA. 32titliOCE 	CS i613359 



VALOR: 	Ri 44,77 

I C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 I SEINFRA 	M3 0,02000000 R$ 959,8100 

TOTAL SeMço: 

R$ 19,1962 

R$ 19,1962 

, 

::, 	.. . . 
1 	4"•-• 	''. .. 4,1I 

......._ 	.4 	- 

(4  

PREFEITURA 00 

COM 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DATA : 13/11f2023 BOI : 26,92% 

FOME        ---- 	VERSÃO HORA MOO REF. 

DESCRIÇÃO: 

AATTEENN:00 AA 

SAÚDE 

 DADA MMUULLHHEERR.. DCEENTNTRRDO DDEE 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

SEINFRA 

SINAPI 

Compor.bpSe 

2023109 

020,1 COM DESONERAÇÃO 

2023105 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

64,44% 

04.44% 

0,00% 

70.07% 

47,45% 

47,44% 

0,00% 

I V2023 

10/2023 

1 N2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

7.5. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2) 

Mão de Oba 	 cvl  £5 E 4/
(- 	

---- ---- FONTE  UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO 	 CO
'c' 	 ." ". 

7 SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 RS 14,4960 

12543 SERVENTE 	 -.- ' 
Ó ci 	 O .  

SEINFRA H 0,60000000 R$ 1E1,4600 R$ 11.0760 

J 	 4  TOTAL Mão de 013n3: R5 25,5720 

-- 	•-- 	- 	- 
Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0165 'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02000000 RS 959,8100 RS 19,1962 

TOTAL Serviço: RS 19,1982 

VALOR: R$ 44,77 

7.6. C1218 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P/ TETO (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 R$ 83,5800 R$ 2,0310 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,24000000 RS 0,9600 R$ 3.1104 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3.24000000 R$ 0.7100 RS 2,3004 

TOTAL Material: R5 7,4418 

Mão de Obra FONTE UNID 
----- 

COEFICIENTE 
---- 	- - 	- 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 RS 24,1600 R$ 16,9120 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,90000000 RS 18,4600 R$ 16,6140 

I,  

TOTAL Mão de Obra: RS 33,5260 

VALOR: R$ 40,971 

7.7. C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1 CM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02430000 R$ 119,5800 RS 2,9058 

10190 BARITA (ARGAMASSA BARITADA) SEINFRA KG 25,00000000 R$ 2.2500 R$ 56,2500 

TOTAL Material: FIS 59,1558 

-- 	- ----- - -- - --- - - - 	- 	• 	- 
Mão do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,98000000 RS 24,1600 RS 23,6768 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 RS 18,4600 RS 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: RS 43,9828 

VALOR: R$ 103,14 

7.8. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2) 
... 	._ 	. 

Mataria! FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16508 ARGAMASSA 	COLANTE 
PORCELANATDS 

PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 R$ 2,4200 

.1 	_...--- 
R$ 9,6800 
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VALOR: R$ 38,78 

VALOR: R$ 459,64 

7.10. C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.. 5cm (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 'BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,04000000 R$ 25,1770 RS 1,0071 

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 1,0071 

... 	..... 
material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 38.15000000 R$ 7,1000 R$ 270,8650 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,75000000 R$ 16,5300 R$ 12,3975 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 R$ 119,5800 R$ 3,5874 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 100,5000 R$ 4,0200 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 1,25000000 RS 69,6400 R$ 87,0500 

ih 	10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,04000000 RS 0,7100 RS 12,8084 

Pir 	11728 PREGO 18X27 (2.112-  X 10) (APROXIMADAMENTE 198UNIKG) SEINFRA KG 0,10000000 RS 14,2000 R$ 1,4200 

TOTAL Material: R5 392,1483 

Mão de Obre FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 19,1000 RS 21,0100 

10121 ARMADORJFERREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 R$ 9,2300 

TOTAL Mão de Obra: RS 66,4800 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

• 18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME 
GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO) 

M2 SEINFRA RS 38,7800 RS 38,7800 1.00000000 

TOTAL Material: RS 38.7800 

7.9. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
(M2) 

, 

1,..-): 
cirioacia  

Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO OE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES -- 	- REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAP1 

CdroPetticee 

2023(09 

inal COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

111,93% 

64,44% 

64„44% 

0,00% 

70.07% 

47,46% 

47,45% 

0,00% 

1112033 

102023 

1012223 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE CLIENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm') - 
DECORATIVA 

SEINFRA M2 1,10000000 R$ 42,5200 R$ 46,7720 

TOTAL Material: R5 56,4520 

DE 

Mão de Obre 	 Lie 
LADRILHISTA 	 corvN 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 
co 	 -57 

i, 

r1. 
SEINFRA H 0,72000000 /2$24,1500 R$ 17,3952 

12543 ›. SERVENTE 	 i" FiS 	 0 
SEINFRA H 0.72000000 , R$ 18,4600 R$ 13,2912 

0tÌ 	J TOTAL Mão de Obra: R6 30,6664 

VALOR: 
	

RS 87,14 

7.11. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) (M) 
___. ... 

Material FONTE ----- UNID - COEFICIENTE  PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,75000000 R$ 0,7100 R$ 0,5325 

11624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U) SEINFRA M 1,00000000 R$ 7,8600 RS 7,8600 

TOTAL Material: R$ 8,3925 

[ 	
Mão de Obre FONTE UNID 

- - ---- 
COEFICIENTE 

--- -- - - -- --, 	- -. 
PREÇO UNITÁRIO 

o 

--- 
TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER, 
DATA : 13/1112023 BOI : 26,92% 

FONTE FOME_ VERSÃO - FORA - 	- MES REF.  - 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

MINERA 

SINAPI 

C0.005100. 

2023109 

028.1 COM OESONERACAO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

04.44% 

B4,44% 

0.00% 

70.07% 

47.48% 

47,48% 

0.00% 

11/2023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

n f: ( , 12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	0,60000000 	R$ 24,1600 	R$ 14,4960 

12543 	SERVENTE 	 1,,,'-' 	''''?.„ 	SEINFRA 	H 	0,40000000 	RS 18,4600 	R$ 7,3840 

 C (? 	'i _ _ 	
TOTAL Mão de Obra: 	RS 21.6800 

5.- 
. 	. ) 

VALOR: R$ 30,27 

8.1. C1963 PORTA COMPLETA, BLINDORICHUMBO (0,80X2,10)m {S/ACESSÓRIOS) (UN) 

1 	Material 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

11698 	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m 	 SEINFRA 	UN 	1,00000000 	R$ 3,335,4300 	R$ 3.335,4300 

TOTAL Material: 	RS 3.335.4300 

Mão de Obra 	 FONTE UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 	 SEINFRA 	H 	3,75000000 	RS 19,1000 	R$ 71,6250 

10498 	CARPINTEIRO 	 SEINFRA 	H 	3,75000000 	RS 24,1600 	RS 90,6000 

TOTAL Mão de Obra: 	R$ 162,2250 

VALOR: 	R$ 3.497,66 

8.2. C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2) 

Material 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10108 	AREIA GROSSA 	 SEINFRA 	M3 	0,00050000 	RS 119,5800 	R$ 0,0598 

10208 	BATENTE DE FERRO 	 SEINFRA 	M 	1,30000000 	R$ 25,1700 	R3 32,7210 

10805 	CIMENTO PORTLAND 	 SEINFRA 	KG 	0,15000000 	R$ 0,7100 	R$ 0,1065 

11158 	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM 	 SEINFRA 	UN 	0,33000000 	R$ 28,9200 	R$ 9,5436 

11224 	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA 	 SEINFRA 	M2 	1,00000000 	R$ 132,0200 	R$ 132,0200 

TOTAL Material: 	RS 174,4509 

Mão de 01:4-a 	 FONTE 	LIMO 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 
---- - -- - 	- 	- - 

11530 	MONTADOR 	 SEINFRA 	H 	1,00000000 	R$ 24,1600 	R$ 24,1600 

O 12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	0,35000000 	R$ 24,1600 	R6 8,4560 

12543 	SERVENTE 	 SEINFRA 	H 	0,25000000 	RS 18,4600 	R$ 4,6150 

TOTAL Mão da Obra: 	R5 37,2310 

VALOR: 	R$ 211,68 

          

          

8.3. C4524 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA EIOU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 

      

. 	. 
COEFICIENTE 

 

• 	- -- 
TOTAL Material 

   

FONTE UNID UNIO PREÇO UNITÁRIO 

          

18348 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM 
BANDEIROLA EJOU PEITORIL, SEM VIDRO 

SEINFRA M2 1,00000000 RS 494.4100 

 

RS 494,4100 

       

TOTAL Material: 

 

RS 494,4100 

          

          

VALOR: 	RS 494,41 

8.4. 102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 
(M2) 

- 	- 	- 	. 
Material 	 FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 1 	 . 

00039432 	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 	SINAPI 	M 	6,38100000 	R$ 2,91 	R$ 18,56 
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

00020259 	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO '12 X 15' MM PARA 	SINAPI 	M 	7,28700000 	, 	R$ 12,90 	R$ 94,00 

ESQUADRIAS  
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8.7. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

Material FONTE UNI D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) 

18337 M2 SEINFRA 1,00000000 RS 311,9500 R$ 311,9500 

TOTAL Material: RS 311,9500 

8.8. C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO (M2) 

Material FONTE UNID 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10815 COLA ESPECIAL DE NEOPRENE SEINFRA KG 	0.90000000 R$ 25,5300 RS 22,9770 

11342 LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM SEINFRA M2 	1,05000000 R$ 43,2500 R$ 45,4125 

TOTAL Material: RS 68,3895 

. 	Ih. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSA° HORA -- MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 

ORES 

SEINFRA 

SINAPI 

Campes1888 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2021M COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

54,44% 

64,44% 

0.00% 

70.07% 

47,45% 

47,48% 

OD0% 

11/2023 

10r2023 

ter2e2s 

.., , .re 

CÁRg El. rC vA :VE l■ 
Cead 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

i 00010492 'VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 
	

SINAPI 
	

M2 
	

1,000000001 	R$ 160,00 
	

R$ 160,00 

	

TOTAL Material: 
	

RS 272,56 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
,., C3E, 

INAPI 
i 	,-, 

H 0,76100000 RS 18,62 R$ 14,16 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	`5•Si  
do 

`"'S 	PI 

...--) 

H 0,78300000 RS 20,27 R$ 15,87 

(o 

	

"2 	I'l 

	

........ ÇiS, 	- 	C, I 

TOTAL mão de Obre comEncargos 
Complementares- 

RS 30.03 

VALOR: 	R$ 302,69 
' 

8.5. C4523 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18347 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 
BANDEIROLA E/OU 	PEITORIL, 	SEM VIDRO 

DE ABRIR, SEM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 451,9300 R$ 451,9300 

TOTAL Material: RS 451.9300 

VALOR: R$ 451,93 

8.6. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212019 (UN) 

- -- - Serviço ------- - -- - 
FONTE 

- -- 
UNTO 

-- --- - 
COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,20000000 R$ 7,13 RS 72,72 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 293,60 R$ 293,60 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 RS 102,71 R$ 102,71 

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, 	ESPESSURA 	DE 	3,5CM, 	INCLUSO 	DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 506,86 RS 506,88 

II 

TOTAL Serviço: RS 975,91 

VALOR: R$ 975,91 

VALOR: 
	

R$ 311,95 

_______ 
Mão da Obra FONTE UNID 

_ . 	. 
COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10092 	1 APLICAI:10R REVESTIMENTO SEINFRA H 0,18000000 R$ 24,1600 R$ 4,3488 
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VALOR: RS 344,72 

8.10. C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA EIOU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2) 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) 

18343 M2 

UNID Material 

SEINFRA 

PREÇO UNITÁRIO 

R$ 344,7200 

- 
TOTAL 

. _ 

R$ 344,7200 

COEFICIENTE 

1,00000000 

TOTAL Material: RS 344,7200 

FONTE 

. 	,. 

D • 4;1 

'0 4,41,r-  c  pciegalueva 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
 DATA : 13/1172023 BOI : 26,92 % 

FOME VERSAO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Comp0a10e 

2023/09 

028.1 COM DESONERACAO 

2023103 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

04,44% 

114 44% 

0.00% 

70,07% 

47,4111% 

♦7,40% 

0.00% 

1112023 2 

I 02023 

1112023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

0E Lic, 
12543 SERVENTE SEI NFRA H 0,18000000 	RS 18,4600 R$ 3,3228 

(e) 

kSI 
TOTAL Mão de Obra: RS 7,8716 

J 
VALOR: R$ 76,06 

8.9. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI UN 2,08330000 RS 287,16 R$ 598,24 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO' 32' 
MM 

SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,25 RS 6,10 

00039961 SILICONE ACETÍCO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 RS 26,59 R$ 33,14 

TOTAL Material: RE 637,48 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI h( 1,70700000 RS 24.45 RS 41,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 18,62 R$ 15,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 57,61 

VALOR: RS 695,09 

0.11. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036204 BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 RS 223,00 R$ 223,00 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 RS 22,88 R$ 137,28 

TOTAL Material: RS 360,28 

.._. 
I 	Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 R$ 23,71 R$ 22,48 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 18,62 RS 5,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares; 

RS 28.04 

VALOR: 	RS 388,32 

8.12. C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN) 

1 	Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	'1  

11027 	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 1,00000000 RS 16,6300 RS 16,6300 
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PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X1OMM SEINFRA 6,00000000 RS 0,1900 R$ 1,1400 11587 UN 

TOTAL Material: RS 17,7700 

0  

1.1N10 FONTE 
• - - 

Serviço COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

9.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 R$ 119,5800 R$ 0,4783 

10441 CAL HIDRATADA SE1NFRA KG 3,00000000 RS 0,9600 R$ 2,8800 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 R$ 0,7100 R$ 2,1300 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 RS 2,3600 R$ 4,7200 

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA UN 1.00000000 RS 3,2500 R$ 3,2500 

) 	11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,8200 RS 8,8200 

12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,00000000 RS 3,9300 RS 3,9300 

12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,9800 RS 16,9800 

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688) SEINFRA M 0.33000000 R$ 15,8200 RS 5,2206 

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 112) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,50000000 RS 6,9100 RS 10,3650 

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 R$ 10,7500 RS 5,3750 

TOTAL Material: RS 64,1489  

Mão da Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 RS 57,3000 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 23,4800 RS 70,4400 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500 

TOTAL Mão de Obra: RS 173,8900 

VALOR: R$ 238,04 

9.2. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_1212014 {UN) 

,, 

T."--,...tt,  

c  plArcvÁlAcith 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/112023 BDI : 26,92% 

 VERSÃO 	
.. _._ 
"-'- 

. 
NORA NOS - - REF.  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Dernpeakile 

2023109 

026.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

04.44% 

0.00% 

70,07% 

47,40% 

47.48% 

0,00% 

112023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 
CLIENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Mão de Obra CO 57  	--- e' 	,Ct  FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
O 5

y55 P" 
O 

SEINFRA H 0,25000000 RS 19,1000 RS 4,7750 

10498 CARPINTEIRO O 
 r. 

SEINFRA H 0,25000000 RS 24,1600 R$ 6,0400 

--T-0.1 	I  -. TOTAL Mão de Obra: RS 10,13150 

VALOR: R$ 28,59 

  

8.13. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN) 
_ ..._ 	__ 	._ ._ 	_ 	. 	.. 	 . 	. 

Material FONTE UNID COEFICIENTE 
• -- - 

PREÇO UNITÁRIO 
- 	• -- --- 

TOTAL 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 58,6900. RS 58,6900 

TOTAL Material: RS 58,6900 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 RS 19,1000 R$ 38,2000 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 RS 24,1600 RS 48,3200 

TOTAL Mão de Obra: RS 88,5200 

VALOR: R$ 145,21 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 	 Lucas de 1- nas Sffil"-t? 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 	Engenheiro Civil 

CREA. 325318CE tRNP 6616133893 



UNID FONTE TOTAL Material COEFICIENTE PREÇO UNITÁ I 

9.5. C0985 CUBA DE 1NOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN) 

, 	,. 

• 	

-

e)i ' 
, 	 ..., 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO b, SAUDE DA MULHER. 

DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SE1NFRA 

51NAP1 

CompoldçOe 

2023/09 

020.1 COM OSSONERACAO 

2023109 COM DESONEFtA0.0 

PROPRJA 

111,93% 

84,44% 

84.44% 

0,00% 

70,07% 

47,4894 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 

..,,,,,:c azava  

Coar4 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

90466 CHUMBAMENTO 	LINEAR 	EM 	ALVENARIA 	PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 	DE 	INSTALAÇÕES 	HIDRÁULICAS 	COM 
DIÂMETROS 	MENORES 	OU 	IGUAIS 	A 	40 	MM. 	AF_0912023 

SINAPI M 2,14000000 R5 13,77 R$ 29,46 

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00000000 RS 16,01 RS 16,01 

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPI UN 1,18000000 R$ 8,27 R$ 9,75 

90443 RASGO 	LINEAR 	MANUAL 	EM 	ALVENARIA, 	PARA 	RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO 	DE 	INSTALAÇÕES 	HIDRÁULICAS, 	DIÂMETROS 
MENORES 	OU 	IGUAIS 	A 	40 	MM, 	AF_09/2023 

SINAPI M 2,14000000 R$ 6,83 R$ 14,61 

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612022 

SINAPI 

Lic, c .,,_OF 

UN 0,89000000 R$ 11,46 RS 10,19 

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612022 

'I,.."-'5INAPI 	',iix 	M 
c', 	 n 

2,14000000 R$ 21,44 R$ 45,88 

1 
-- ViS>--sT".  o o 

..-, ■ i 	C'I' 

TOTAL Serviço: RS 125,90 

VALOR: R$ 125,90 

9.3. 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 
"X 30 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,50 R$ 6,50 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08 

TOTAL MatOrlal: RS 6,58 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 R$ 23,71 R$ 3,61 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 18,62 R$ 0,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 4,50 

VALOR: R$ 11,08 

.4. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

Espadais FONTE UNID COEFICIENTE 
. 	. 	. 	. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00044945 SIFAO 1 TUBO SINFONADO EXTENSIVELJSANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE '50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,75 R$ 10,75 

TOTAL Especiais: RS 10,75 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 RS 3,90 R$ 0,12 

TOTAL Material: RS 0,12 

Mao de Obra COM Encargos Complementares W 	FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08450000 RS 23,71 R$ 2,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 RS 18,62 R$ 0,49 

TOTAL MOO de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 2,49 

VALOR:1 	R$ 13,36 

r. 	• 	••■ 	•  

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 	
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

VERSÃO NORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compaak64 

_ 
------ 2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

84,44% 

84,44% 

0.00% 

70.07% 

47,48% 

47,48% 

0.00% 

1112023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL •CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

10915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA UN 1,00000000 RS 175,4100 R$ 175,4100 

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 RS 174,3000 R$ 174,3000 

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" 	 O JE 1../c,.
/.,>. 

SEINFRA UN 1,00000000 RS 31,8900 R$ 31,8900 

d) 	 . 
TOTAL Material: RS 301.6000 

e- 
 . 	Mão de Obra 	 ''..' 	F5 

‘CI 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENCANADOR 1CP' 
NR-t- 

SEINFRA H 1,50000000 RS 23,4800 R$ 35,2200 

TOTAL Mão de Obra: RS 35,2200 

VALOR: 	R$ 416,82 

9.6. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

lip
Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 	

-- 

86884 ENGATE 	FLEXIVEL 	EM 	PLÁSTICO 	BRANCO, 	1/2 	X 	30CM 	- 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 11,08 RS 11,08 

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, 	PADRÃO 	POPULAR 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. 	AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 168,33 RS 168,33 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0112020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 13,36 RS 13,36 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 68,81 RS 68,81 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 10,08 R$ 10,08 

TOTAL Serviço: RS 27168 

VALOR: RS 271,66 

9.7. 86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

Serviço FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO 	EM 	PVC 	1.1/4 	X 	1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 24,82 RS 24,82 

0 	86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 569,29 R$ 569,29 

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 50,41 RS 50,41 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,08 R$ 10,08 

TOTAL Unica: RS 65460 

VALOR: R$ 654,60 

9.8. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF(1112020 (UN) 

______   
Matad 	

-- 
a! FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006136 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA 
/ VASO SANITARIO 

SINAPI UN 1,00000000 RS 12,42 RS 12,42 

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 732,87 RS 732,87 

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-10 

SINAPI UN 2,00000000 RS 30,86 R$ 61,72 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 RS 145,93 R$ 12,85 

TOTAL Material; RS 819,88 

_________ 	. 	. 	- - . 	. 	 .._____ 	_ _ 
 II 	

Mão de Obra oom Encargos Complementares 1 	FONTE UNID COEFICI ENTE PREÇO UNITÁRIO]    7Ai--  -. TOTAL  
_ . 	. 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 33341-2d;a3S de Fr 	Santiago MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589,369/0001-20 	 . Pagina 
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM F1  r&RGOSI 

_ nE 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES c?- 

cgr  

GA 

SINAPI H 1,15400000 R$ 23,71 R$ 27,36 

SINAPI H 0,55650000 R$ 18,62 R$ 10,36 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 37.72 

VALOR: R$ 857,58 

88267 
COMPLEMENTARES 

88316 

Material 

I 114190 	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, 
com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar 

,-41-•,,,. 

PREFErTURA DE 

Ceará. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 131112023 801: 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINÉRA 

SINAP1 

Comporkbe 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM Dem.:gr/AÇA° 

PROPRIA 

111,2314 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,45% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

9.9. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF23112020 (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86885 ENGATE 	FLEXÍVEL 	EM 	PLÁSTICO 	BRANCO, 	1/2 	X 	40CM 	- 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 RS 12,78 RS 12,78 

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 549,05 R$ 549,05 

a TOTAL Serviço: RS 561,83 

VALOR: 
	

R$ 561,83 

9.10. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF23112020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTIC°, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,90 R$ 39,90 

TOTAL Material; RS 39,90 

__ 
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15360000 RS 23,71 R$ 3,64 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 18,62 RS 0,90 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 4,54 

VALOR: R$ 44,44 

9.11. 513465 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE71K ou similar 

S10549 lEncargos Complementares - Servente 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I06111S 	'Servente de obras ORSE h 0,10000000 R$ 12,72 RS 1,27 

TOTAL Mão da Obra: RS 1,27 

VALOR: RS 236,531 

9.12. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 
(UN)  

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 RS 0,08 

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 ''OU 3/4 " (REF 1193) 

SINAPI UN 1,00000000 ,..L.5...,.? 65,90 R$ 65,90 

MUNICIAI° DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 I ucawle feitas Santiago Página: 52 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) S3.24-2 O 

Engenheiro Civil 
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n) IEncargos Complementares FONTE UNID 
•--- ■ 

COEFICIENTE 
-•_ 

PREÇO UNITÁRIO 
. 	_ 

TOTAL 

ORSE h 0,10000000 R$ 3,82 RS 0,38 

TOTAL Encargos Complementares:) 	 RS 0,38 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ORSE un 1,00000000 R$ 234,89 R$ 234,89 

TOTAL Material: RS 234,89 

1 
á 
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,,, ,-..,or 

CAVelAVEL 
Cima 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13111/2023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMAS ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Co0050o 

392309 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023 /09 COM DESONERAÇÃO 

PROPINA 

111.93% 

04,44% 

64,44% 

0.00% 

70,07% 

47,46% 

4246% 

0.00% 

1112023 

1012323 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: /1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

TOTAL Material; 
1 

RS 65.98 

Mão de Obra com Encargos Complementares 	 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 	SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 0,09600000 RS 23,71 R$ 2,27 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 INAPI H 0,03030000 RS 18,62 R$ 0,56 
O OE 

cO 

o  OS 	O 

TOTAL MâO de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 2,83 

VALOR: R$ 68,81 

9.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP~(CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01 /2020 (UN) 

Material 	• FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 264,07 RS 264,07 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO 6-8 

SINAPI UN 6,00000000 RS 22,88 RS 137,28 

TOTAL Material: RS 401.35 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 RS 23,71 RS 22,48 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 18,62 RS 5,56 

TOTAL Mo da Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 28,04 

VALOR: RS 429,39 

9.14. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 223,00 R$ 223,00 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6.00000000 RS 22,88 R$ 137,28 

TOTAL Material: RS 360,28 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 RS 23,71 R$ 22,48 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 RS 18.62 RS 5,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 26,04 

VALOR: 
	

R$ 388,32 

9.15. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2) 

- 	-- 
Mataria! FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 R$ 119.5800 R$ 0.9566 

17894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, SEINFRA M2 1,00000000 R$ 429.7000 R$ 429,7000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3.20000000 RS 0,7100 R$ 2,2720 

TOTAL Material: RS 432,9286 

MOO de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 RS 24.1600 R$ 28,9920 
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H 
	

2,00000000 
	

RS 18.4600 
	

RS 36,9200 

	

TOTAL Mâo da Obra: 
	

RS 65,9120 

VALOR: 	R$ 498,84 

  

12543 SERVENTE 

  

  

. 	. 

" "., =.: e-Pr 
PI:WORM!, DE 

CASCAVF-1- 
Ce4/8 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. 
DATA : 131112023 BOI : 26,92% 

FONTE  VERSÃO HORA  NIES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SONFRA 

SINAPI 

Ce~yee 

2023020 

(OBA COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRJA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

1112023 

mon 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

9.16. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612021 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034640 	'CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, 
COM TAMPA 

SINAPI UN 1,00000000 RS 1.253,62 R$ 1.253,62 

TOTAL Material: R6 1.253,62 

MOO de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI I-I 0,26860000 RS 19,32 RS 5,18 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 1-1 0,26860000 R$ 23,71 R$ 6,36 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 11,54 

VALOR: R$ 1.265,16 

       

       

10.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

      

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

 

TOTAL 

       

11255 	'INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 RS 8,4400 

 

RS 8,4400 

      

    

TOTAL Material: 

 

RS 8,4400 

       

MOO de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 1-1 0,21000000 RS 19,1000 R$ 4,0110 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 24.1500 R$ 5,0715 

TOTAL Mão de Obra: RS 9,0825 

VALOR: R$ 17,52 

10.2. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. SEINFRA UN 1,00000000 RS 18,2900 RS 18,2900 

-- 	_ __. 

TOTAL Material: RE 18,2900 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R5 19,1000 R$ 7,0670 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 24,1500 R$ 8.9355 

TOTAL Mão de Obra: RS 16,0025 

VALOR: R$ 34,29 

  

10.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL _ 

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

SEINFRA UN 1,00000000 RS 3,4800 R$ 3,4800 

19107 SUPORTE 	DE 	FIXAÇÃO 	PARA 	ESPELHO/PLACA 4-x2" 	P/ 	3 
MÓDULOS, 	INSTALAÇÕES 	DE 	TOMADAS 	E INTERRUPTORES 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3000 RS 1,3000 

19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 2,00000000 
`s. L. 	

5,5900 R$ 11,1800 
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Mão de Obra FONTE UNID Lir
/ 0 

0E 
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

t rl O 
SEINFRA H 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H o 
Õ 

Rua 

TOTAL Material: RS 15,9600 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,29000000 R$ 19,1000 R$ 5,5390 

0,29000000 R$ 24,1500 R$ 7,0035 

TOTAL Mão de Obra: RS 12.5425 

VALOR: 
	

R$ 28,50 

...5 
• 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSA0 HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

4,e 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

ComPu308  

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM OESONERACAO 

PROPRIA 

111,93% 

94,44% 

114,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

17,4" 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

100023 PIgtURA J c  FAAT ,EL  
Gari 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE,. CASCAVEL -CO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

10.4. 02493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

i 	Matada! FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 RS 9,3500 RS 9,3500 

TOTAL Material; RS 9,3500 

Mão de Obra FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 19,1000 RS 4,0110 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 RS 24,1500 R$ 5,0715 

TOTAL Mão de Obra: RS 9,0825 

VALOR: RS 18,43 

10.5. 103787 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

COT-01 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA '22 X 
22' CM, EM ALUMÍNIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 
COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT 

Composições UN 1,00000000 RS 32,90 RS 32,90 

TOTAL Material; RS 32,90 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 

L 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32430000 R$ 20,24 RS 6,56 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32430000 RS 24,72 RS 8,02 

TOTAL Mão de Obra cem Encargos 
Complementares: 

RS 14,58 

VALOR: 
	

R$ 47,48 

10.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MIS/r, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0312023 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,25 RS 2,79 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00940000 RS 3,74 RS 0,03 

._. 	. 

TOTAL Material: RS 2,82 

Mão de 00411 com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 RS 20,24 RS 0,58 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,72 R$ 0,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 1,29 

(^ 	VALOR: R$ 4,11 

Lucas de Fritas Santiago 
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.0.9. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
• - - 
TOTAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,05 R$ 8,05 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 1,00000000 RS 1,19 RS 1,19 

TOTAL Material: RS 9,24 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 RS 20,24 R$ 1,34 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 24,72 R$ 1,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,97 

VALOR: R$ 12,21 

.4t.

- 

 .,,,. 

, 	ii  , 

( 

 .e CtEl 
Coma 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, 
DATA :13/112023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSA° HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEJNFRA 

NAPI 

Correpos1y6e 

202109 

020.1 COM 0SSONERAÇA0 

2022109 COM DESONERAÇA.0 

MORRIA 

111,93% 

50,44% 

24,44% 

0,00% 

70,07% 

47,46% 

47,413% 

0,90% 

1112023 

1012023 

100023 
LOCAL: 

Aciya si ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

10.7. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0312023 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,73 R$4,63 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAP1 UN 0,00940000 RS 3,74 R$ 0,03 

TOTAL Material: RS 4,68 

-- - -- - --- - - -- - - - 	- 	 - 	-- -- - - 
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 20,24 R$ 0,78 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	DE tala 	SINAP1 
., 0 	l' 

H 0,03900000 R$ 24,72 RS 0,96 

CO 
CO 	 .4-$ 

o 	
›. II 	 5 	5 	......c  ---- 0 

f ..I.,  - 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 1,74 

VALOR: R$ 6,40 

10.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/lEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,05 R$ 8,05 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91 

TOTAL Material: RS 8,96 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 20,24 RS 0,96 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 RS 24,72 RS 1,17 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 2,13 

VALOR: R$ 11,09 

11.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023 (M2) 
________  

Material FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,04010000 R$ 0.71 

á 

R$ 0,02 

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 eit 	R$ 2,12 
__..-"" 

RS 1,54 
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Mão de Obra com Encargos Complementares 
	

FONTE 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88310 

88316 

SINAPI 

,--- , 
PR 	DE c ar.  

Ceará 

• 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER, 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Coplyee 

2023109 

025.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

111,93% 	70,07% 

	

54,44% 	47,45% 

	

54,44% 	47,4a% 

	

0,00% 	0,00% 

110023 

10/2023 

I 0/7023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: mos  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

TOTAL Material: RS 1,56 

UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 0,50540000 RS 25,68 RS 12,97 

H 0,16850000 RS 18,62 RS 3,13 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 16,10 

VALOR: R$ 17,66 

11.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_0412023 (M2) 
____ 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006085 	ISELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0:16660000 R$ 7,01 R$ 1,16 

TOTAL Material: RS 1,16 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 25,68 R$ 2,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 18,62 RS 0.57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RE 2,95 

VALOR: RS 4,11 

11.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0412023 (M2) 
______  

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0.22850000 RS 18,02 R$ 4,11 

TOTAL Material: RS 4,11 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 RS 25,68 R$ 5,82 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 RS 18,62 R$ 1,40 

II, 

TOTAL Mão de Obre com Encargos 
Complementares: 

RS 7,22 

VALOR: R$ 11,33 

11.4. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_0412023 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 
INTERNO E EXTERNO 

SINAPI KG 1,10740000 RS 4,30 R$ 4,76 

TOTAL Material: RS 4,76 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,15410000 RS 25,68 R$ 3,95 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 18,62 R$ 0,95 

TOTAL Mão de Obre com Encargos 
Complementares: 

RS 4,90 

VALOR: R$ 9,66 

11.5. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023 (M2) 

Material 
	

FONTE 
	

UNID 
	

COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 
	

TOTAL 
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PREFOTDRA DE 

Cf4ri 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 EIDI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Conoskoe 

2023709 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023709 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84.44% 

84.44% 

0,00% 

70,07% 

47.48% 

47,48% 

0.00% 

1172023 

roncas 

1072023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,04010000 R$ 0,71 R$ 0,02 

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 RS 2,12 RS 1,54 

TOTAL Material: RS 1,55 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
DE lie 

SINAPI 1-1 0,24590000 RS 25,68 RS 6,31 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 
O 	..2• SINAPI H 0,08200000 R$ 18,62 RS 1,52 

e, 
, 

FtS 	̂ Q 
TOTAL Mão do Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ 7,83 

RU 
VALOR: R$ 9,39 

  

11.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2} 

Melena' 110 
 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 7,01 R$ 1,16 

TOTAL Material: R5 1,16 

MOO de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 RS 25,68 R$ 1,71 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 RS 18,62 RS 0,41 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 2,12 

VALOR R$ 3,28 

  

11.7. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 RS 18,02 R$ 4,11 

TOTAL Material: R$ 4,11 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

110 	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,68 RS 4,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 18,62 R$ 1,01 

TOTAL MOO de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 5,19 

R$ 9,30 r 	 VALOR: 

11.8. C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS (M2) 
- 	--- -- 	- 

Material 
-- 	- 	- 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11866 	I SIL1CONE - HIDRAFUGANTE SEINFRA L 0,50000000 RS 31,1300 R$ 15,5650 

TOTAL Material: R$ 15,5650 

Mão de Obre FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,10000000 R$ 19,1000 R$ 1,9100 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,45000000 R$ 24,1600 R$ 10,8720 

TOTAL Mão de Obra: RS 12,7820 

VALOR: 	R$ 28,35 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 	 Engenheiro Civil 
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11.11. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0112021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 RS 20,29 R$ 0,28 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMUNI ACETINADO SINAPI L 0,14030000 RS 38,16 RS 5,35 

TOTAL Material: RS 5,63 

.1-• 

PREFErTURA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 
DATA : 1311112023 BOI : 26,92% 

FoNTE  VERSÃO 110RA MES - REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

 ORSE 

SEINFRA 

SINAP1 

Compeak8e 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.83% 

84,44% 

04.44% 

0,00% 

70.07% 

47.48% 

47.41% 

0,00% 

1112023 

1012023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CO 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

11.9. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 
..,.._ 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRÁS MINERAL 	 V E  4- /C/i; SEINFRA L 0,03000000 R$ 20,2900 RS 0,6087 

11100 
-7 ,,C1-  

ESMALTE SINTETICO 	 ,r1 CO 	 't.. 
SEINFRA L 0,16000000 RS 31,8800 R$ 5,1008 

11346 LIXA PARA FERRO 	 Vg os 	
c. SEINFRA UN 0,30000000 RS 2,1400 R$ 0,6420 

12293 ZARCÃO 	 si ......,....."1ix- 

013 

SEINFRA L 0,12000000 R$ 28,8100 R$ 3,4572 

r1 TOTAL Material: RS 9,8087 

Mão da Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$ 19,1000 R$ 15,2800 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 RS 24,1600 R$ 19,3280 

ill 
TOTAL Mão de Obra: RS 34,6080 

VALOR: R$ 44,42 

11.10. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_0112021 (M2) 

material FONTE UME; COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,50000000 RS 0,71 RS 0,35 

00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR SINAPI 1<0 0,37580000 RS 8,54 R$ 3,20 

TOTAL Material: RS 3,55 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45190000 R6 25,68 RS 11,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
	

RS 11,60 
Complementares: 

VALOR: 	R$ 15,15 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 RS 25,68 R$ 9,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 9,77 

 

L 
	

VALOR:1 	R$ 15,40 

  

  

11.12. 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2) 
- 

I 	- Mataria I FONTE UNID 
- 	- 	• 
COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,50000000 R$ 0,71 RS 0,35 

00043652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR SINAPI KG 0,37580000 R$ 8,54 RS 3,20 

TOTAL Material: RS 3,55 

     

PREÇO wirrilk o 1 	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE URU) COEFICIENTE 
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RS 11,60 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: R$ 15,15 

88310 I PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAPI 	I 	H 0,451900001 	R$ 25,68 R$ 11,60 

: ,. . ,. e411  4 
‘

, 	

d. 

It 
MURMURA DE 

CASCAVEL  
Ceará 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2023 BOI : 26,92% 

— PONTE -- ----   VERSÃO HORA MES —  REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composlose 

2923.09 

029.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM OESONERAÇÁO 

PROPRIA 

111,93% 

34,44% 

04.44% 

000% 

70.97% 

47,40% 

47,40% 

0,00% 

11/2023 

102023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

11.13. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Material FONTE UME) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRÁS SINAPI L 0,01400000 RS 20,29 R$ 0,28 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 RS 38,16 R$ 5,35 

TOTAL Material: R$ 5,63 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 25,68 RS 9,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RS 9,77 

VALOR: R$ 15,40 

  

12.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Môo de Obra FONTE UNI() COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220 

TOTAL Mão de Obra: R512,9220 

VALOR: R$ 12,92 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 326trJi10E RNP.  0516131893 
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Thr,.... 

PREFEiTURA DE 

Csar à 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 131112023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: 

...r., 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

oRsE 

SEINFRA 

SINAS 

Compo41;84 

2023829 

020.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111.93% 

04,44% 

64,44% 

0,012% 

70.07% 

47,48% 

47,45% 

9,90% 

11/2023 

10/2023 

10r423 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE. CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

COMP-18118425 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHEr - CASM 
(%)  

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93572 ENCARREGADO 	GERAL 
COMPLEMENTARES 

DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 0,00500000 RS 3.984,77 RS 19,92 

93565 ENGENHEIRO 	CIVIL 	DE 
COMPLEMENTARES 

OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 0,00250000 RS 17.104,63 R$ 42,76 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R5 62.68 

VALOR: 	 R$ 62,68 

103787 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

I 	Material FONTE f  UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

COT-01 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA '22 X 

22' CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 
COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT 

Composições UN 1,00000000 RS 32,90 R$ 32,90 

TOTAL Material: RS 32,90 

Mão de Obre com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32430000 R$ 20,24 R$ 6,56 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32430000 RS 24,72 RS 8,02 

TOTAL Mão de Obre com Encargos R5 14,58' 
Complementares. 

VALOR: RS 47,48 

   

   

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 
min;CF RNP.  OS16133893 
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RS 87,52 R$ 29.292,07 9,60% 9,60% 

RS 56,82 R$ 14.669,79 4,81% 14,40% 

RS 51,10 R$ 14.528,24 4,76% 19,16% 

R$ 224,15 R$ 13.946,61 4,57% 23,73% 

R$ 682,21 R$ 13.480,17 4,42% 28,15% 

R$ 172,03 R$ 13.352,97 4,37% 32,52% 

R$ 40,89 R$ 11.625,44 3,81% 36,33% 

R$ 49,22 R$ 10.692,55 3,50% 39,83% 

RS 11,92 RS 10.604,63 3,47% 43,31% 

R$ 11,80 R$ 10.497,87 3,44% 46,74% 

RS 79,93 R$ 10.298,98 3,37% 50,12% 

R$ 627,51 R$ 8.433,73 2,76% 52,88% 

R$ 79,55 R$ 7.955,00 B  2,61% 55,49% 

RS 12,26 R$ 7.637,98 2,50% 57,99% 

R$ 8,12 R$ 7.308,00 2,39% 60,38% 

R$ 96,54 RS 7.217,33 2,36% 62,75% 

RS 5,22 RS 6.264,00 2,05% 64,80% 

R$ 1.238,62 RS 6.193,10 2,03% 66,83% 

R$ 130,91 R$ 6.048,04 1,98% 68,81% 

R$56,82 R$ 5.325,74 1,74% 70,55% 

M2 
	

334,69 

M2 	 258,18 

M2 	 284,31 

M2 	 62,22 

M2 	 15,28 

M2 	 77,62 

M2 	 284,31 

M2 	 217,24 

M2 	 889,65 

M2 	 889,65 

M2 	 128,85 

M2 	 13,44 

%100 ,00 

M2 	 623,00 

M 
	

900,00 

M2 
	

74,76 

M 	 1.200,00 

5,00 

6,20 

93,73 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

13 

B 

ild (14),  
, „KY 

c  INARgaAva 

Cem 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13111/2023 	 BDI : 26,92% 

FONTE 	 VERSA0 HORA MES 	DATA REF.  
DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2023109 COM DESONERAÇÃO 

Composições 	 PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

	

70,07% 	11/2023 

	

47,48% 	10/2023 

	

47,48% 	10/2023 

0.00% 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

CÓDIGO 

. 
DEOCRIÇÃO 	- 	, 	. FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. !E CL ! 

C5018 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE 6, ESTRUTURADA COM SEINFRA Serviço 
POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II. E=4MM 

C3029 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 SEINFRA Serviço 

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO SINAPI Serviço 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_0712021 

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM SINAPI Serviço 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). AF_11/2020_PA 

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS. BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI Serviço 

AF_1212019 

C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P1 PISO SEINFRA Serviço  

C5D25 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM SEINFRA 

SeiviCci C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO SEINFRA Serviçoiço 
ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

 SINAPI Serviço 

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI Serviço 
DEMÃOS. AF_04/2023 

 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA Serviço 
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

C4524 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, 
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA S erviço 

COMP- ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE Composiçõe Serviço 
18118425 ATENÇÃO A SAUDE DA MULHEr - CASM 

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_0412023 SINAPI Serviço 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0312023 

SINAPI S erviço 

C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA Serviço 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI Serviço 

91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SINAPI Serviço 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 

C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM SEINFRA Serviço 

C3029 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - SEINFRA Serviço 
RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.36910001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAvEL(CE - FONE: (85) 3334-2840 
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C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA Serviço M2 

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO SINAPI Serviço M2 
MANUAL AF_0412023 

C1963 PORTA COMPLETA. BLINDOR/CHUMBO (0,80X2.10)m (S/ACESSORIOS) SEINFRA Serviço UN 

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO SINAPI Serviço UN 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. SINAPI Serviço M2 
AF_04/2023 

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CICERÁMICAS SEINFRA Serviço M2 

C1218 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR SEINFRA Serviço M2 
TRAÇO 1:2:9 ESP=20 mm P1 TETO 

102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI Serviço UN 
AF_06/2021 

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI Serviço M2 
AF_04/2023 

103787 LUMINÁRIA PAINEL PLAFON DE EMBUTIR, QUADRADA COM LED DE 18 W- SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA Serviço M2 

102162 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU SINAPI Serviço M2 
PVC, FIXADO COM eAGUETE. AF_0112021_PS 

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 SEINFRA Serviço M2 
PAREDE 

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA Serviço UN 

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA Serviço M2 

C4519 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU SEINFRA Serviço M2 
PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA SINAPI Serviço UN 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM SINAPI Serviço UN 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI Serviço UN 

C2274 SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS SEINFRA Serviço M2 

86943 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO SINAPI Serviço UN 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

RS 16,40 RS 5.285,06 1,73% 72, 29% EL 

RS. 22,41 R5 4.868,35 1,59% 73,88% E1 

R$ 4.439,23 RS 4.439,23 1,45% 75,33% B 

RS 713,07 RS 4.278,42 1,40% 76,74% EI 

R$ 4,16 RS 3.700,94 1,21% 77,95% B 

R$ 66,24 RS 3.631,94 1,19% 79,14% B 

RS 52,00 R$ 3.235,44 1,06% 80,20% C 

R$ 1.605,74 RS 3.211,48 1,05% 81,25% C 

RS 14,38 RS 3.123,91 1,02% 82,27% C 

R$ 60,26 R$ 2.651,44 0,87% 83,14% C 

R$ 226,84 RS 2.622.27 0,86% 84,00% C 

R$ 384,05 R$ 2.446,40 0,80% 84,80% C 

RS 9,42 R$ 2.432,06 0,80% 85,60% C 

RS 184,30 RS 2.395,90 0,78% 86,38% C 

R$ 173,45 R$ 2.338,11 0,77% 87,15% C 

RS 437,52 RS 2.310,11 0,76% 87,91% C 

RS 544,98 R$ 2.179,92 0,71% 88,62% C 

RS 1.088,44 R$ 2.176,88 0,71% 89,33% C 

RS 492,86 R$ 1.971,44 0.65% 89,98% C 

R$ 35,98 RS 1.747,19 0,57% 90,55% C 

RS 344,79 RS 1.723,95 0,56% 91,12% C 

322,26 

217,24 

1,00 

8,00 

689,65 

54,83 

62,22 

2,00 

217,24 

44,00 

11,56 

6,37 

258,18 

13,00 

13,48 

5,28 

4,00 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREMO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13/11/2023 	 BDI : 26,92% 

FONTE 	 VERSÃO  HORA MES DATA REF. 
DESCRIÇ AO: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2023/09 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2023/09 COM DESONERAÇÃO 

Campe:44es 	 PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

1012023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

. CODIGO -. DESCRIÇALS ... FONTE 'TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACLIMUL 14 CL 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO - CEP: 06285000 - CASCAVEUCE - FONE: (85) 3334-2840 Engenheiro Civil 

CREA 325,1,61s:E RNP• C516133593 

Péogina: 63 
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PREFEITURA DE 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇA0 DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13/11/2023 	 BDI : 
_ 

26,92% 
. 

FONTE 	 VERSÃO HORA NIES DATA REF. 

DESCRIÇAO: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. 
ORSE 	 2023/09 

SEINFRA 	026.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2023109 COM DESONERAÇÃO 

Composições 	 PROPRIA 

111.93% 

94,44% 

84,44% 

0,00% 

70.07% 

47,48% 

47,48% 

0.00% 

112923 

102023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) SEINFRA Serviço 

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" SEINFRA Serviço 

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA Serviço 

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - PAREOE SEINFRA Serviço 

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA Serviço 

S11114 Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm ORSE Serviço 

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SINAPI Serviço 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_0412023 SINAPI Serviço 

102201 APLICAÇÃO MASSA ACRLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE SINAPI Serviço 
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 

C0781 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO SEINFRA Serviço 

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA SINAPI Serviço 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEINFRA Serviço 

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - FORRO SEINFRA Serviço  

C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ 
PAREDE - RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO EM PAREDE EXISTENTE 

SEINFRA Serviço 

C4523 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, 
SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

SEINFRA Serviço 

86923 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO SINAPI Serviço 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SEINFRA Serviço 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - SINAPI Serviço 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE SINAPI Serviço 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
EM ALVENARIA. AF_1212014 

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA Serviço 

813465 Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor 
branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar 

ORSE 

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA Serviço 

C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA Serviço 

R$ 633,13 RS 1.633,48 0,54% 91,65% 	C 

R5 36,29 RS 1.415,31 0,46% 92,12% 	C 

R$ 232,78 RS 1.396,68 0,46% 92,57% 	C 

R$ 13,25 R$ 1.239,54 0,41% 92,98% 	C 

R$ 36,17 R$ 1.229,78 0,40% 93,38% 	C 

R$ 45,59 R$ 1.139,75 0,37% 93,76% 	C 

R$ 19,55 R$ 1.135,86 0,37% 94,13% 	C 

RS 5,22 R$ 1133,99 0,37% 94,50% 	C 

R$ 19,23 R$ 1.117,26 0,37% 94,87% 	C 

R$ 17,68 R$ 1.100,05 0,36% 95,23% 	C 

R$ 492,86 R$ 985,72 0,32% 95,55% 	C 

RS 583,38 R$ 933,41 0,31% 95,85% 	C 

R$ 13,25 R$ 913,46 0,30% 96,15% 	C 

RS 9,42 R$ 882,94 0,29% 96,44% 	C 

RS 573,59 R$ 843,18 0,28% 96,72% 	C 

R$ 830,82 R$ 830,82 0,27% 96,99% 	C 

RS 18,54 RS 806,68 0,26% 97,26% 	C 

R$ 87,33 R$ 698,64 0,23% 97,48% 	C 

R$ 159,79 R$639,16 0,21% 97,69% 	C 

RS 302,12 R$ 604,24 0,20% 97,89% 	C 

R$ 300,20 R$ 600,40 0,20% 98,09% 	C 

R$ 21,20 R$ 562,22 0,18% 98,27% 	C 

R$ 529,03 R$ 529,03 0,17% 98,45% 	C 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. DATA : 	13/11/2023 	 BDI : 26,92% 

FONTE 	 VERSÃO HORA ASES DATA REF. 
DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇA0 A SAUDE DA MULHER. 

ORSE 	 2923109 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2023M9 COM DESONERAÇÂO 

Garnposiçães 	 PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70.07% 

47.48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

102023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

`CÓDIGO , DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL. 

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANDE/12AD° NATURAUFOSCO, DE CORRER. SEM BANDEIROLA SEINFRA Serviço M2 	 1,32 R$ 395,93 R$ 522,63 0,17% 98,62% 
E/OU PEITORIL. SEM VIDRO- FORNECIMENTO E MONTAGEM 

C1123 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE SEINFRA Serviço M2 	 38,81 RS 12,22 R$ 474,26 0,16% 98.77% C 
30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 	 21,00 RS 22,24 R$ 467,04 0,15% 98,93% C 

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm7) - DECORATIVA - SEINFRA Serviço M2 	 3,34 RS 110,60 RS 369,40 0,12% 99,05% C 
P/ PAREDE 

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0912020 SINAPI Serviço M 	 2,81 R$ 125,24 R$ 351,92 0,12% 99,16% C 

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI Serviço UN 	 6,00 RS 56,40 R$ 338,40 0,11% 99,27% C 

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO SEINFRA Serviço M3 	 3,67 RS 79,49 R$ 291,73 0,10% 99,37% C 

C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U) SEINFRA Serviço M 	 7,45 R$ 38,42 R$ 286,23 0,09% 99,46% C 

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA Serviço M2 	 0,90 R$ 268,66 R$ 241,79 0,08% 99,54% C 

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 	 13,00 R$ 15,50 R$ 201,50 0,07% 99,61% C 
INSTALAÇÃO. AP_1012020 

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço UN 	 4,00 RS 43,52 R$ 174,08 0,06% 99,66% C 

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 	 12,00 R514,08 R$ 168,96 0,06% 99,72% C 
INSTALAÇÃO. AF_1012020 

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA Serviço M3 	 0,07 RS 2.295,22 R$ 160,67 0,05% 99,77% C 

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS SEINFRA Serviço M2 	 3,44 R$ 44,35 R$ 152,56 0,05% 99,82% C 

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 
cm') - PEI-51PE1-4 - P/ PISO 

SEINFRA Serviço M2 	 0,91 RS 130,86 R$ 119,10 0,04% 99,86% C 

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 	 6,00 R$ 14,06 RS 84,36 0,03% 99,89% C 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO SEINFRA Serviço M2 	 7,32 RS 10,81 R$79,13 0,03% 99,92% C 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI Serviço UN 	 4,00 R$ 16,96 R$ 67,84 0,02% 99.94% C 
AF_01/2020 

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA Serviço M2 	 0,90 RS 56,38 R$ 50,74 0,02% 99.95% C 

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA Serviço M3 	 0,06 R$ 821,21 R$ 49,27 0,02% 99.97% C 

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço U 	 0 RS 23,39 R$ 46,78 0,02% 99.99% C 

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 SEINFRA Serviço 1 RS 34,29 R$ 31,20 0,01% 100,00% C 
- ESP= 3cm 

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

SEINFRA Serviço M2 	 491 RS 14,34 RS 13,05 0,00% 100,00% C 

1 	 e 	.5C Cnnti2nn 
NIUNICIPIO DE CASCAVEL- CNPJ: 07.589.369/0001-20 

AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ - RIO NOVO- CEP: 06285000 - CASCAVEL/CE - FONE: (85) 3334-2840 Engenheiro Civil 
CREA 32mi3OCE 	05i6133823 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. DATA : 13/11/2023 	 BDI : 26,92% 

FONTE • • 	VERSO = 	 - HORA iMES DATA REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATE 	SAUDE DA MULHER. NÇAO A 
ORSE 

SENFRA 

SI NAPI ' 

Composições 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

Subtotal até 100,01)%% R$ 305.256,92 

Outros -R$ 0,01 

Valor total do Orçamento R$ 305.256,91 

Locas de Fitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA 	RNP.  0516133898 

MUNICIPIO DE CASCAVEL- CNN: 07.589.369/0001-20 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO Á SAUDE DA MULHER. 
DATA : 13/11i2 023 BOI : 26,92% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF.  

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 

ORS E 

SE1NF RA 

SINAPI 

Campulgbe 

2023/09 

025.1 COM DESONERAÇÃO 

202349 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

64,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,48% 

0,00% 

110023 

1(112023 

lonon 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.955,00 
50.00% 50.00% 100,00% 

R$ 3.977,50 R$ 3.977,50 R$ 7.955,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.396,68 
100'00% 100 ,00 % 

R$ 1.396,68 R$ 1.396,68 

% .00 ,00 

3 DEMOLIÇOES E RETIRADAS R$ 7.677,26 
1

R$ 7.67

00

7,26 

100

7, 

% 

R$ 7.67 	26 

100,00 % 100,00 % 
4 PISOS R$ 14.391,76 

R$ 14.391,76 R$ 14.391,76 

100,00 % 100,00 % 
5 COBERTURA R$ 75.492,49 

R$ 75.492,49 R$ 75.492,49 

100,00 % 100,00 % 

6 PAREDES E PAINEIS R$ 10.459,65 
R$ 10.459,65 R$ 10.459,65 

45,00 % 55,00 % 100,00 % 

7 REVESTIMENTOS R$ 45.975,65 
R$ 20.689,04 R$ 25.286,61 R$ 45.975,65 

100,00 % 100,00 X 

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 51.910,32 
R$ 51.910,32 R$ 51.910,32 

100,00 100,00 % 

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 20.582,74 
R$ 20.582,74 R$ 20.582,74 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 18.511,58 
100 ,00 % 100,00 

R$ 18.511,58 R$ 18.511,58 

100,00 % 100,00 X 
11 PINTURAS R$ 45.618,72 

R$ 45.618,72 R$ 45.618,72 

100.00% 100,00 X 
12 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.285,06 

R$ 5.285,06 R$ 5.285,06 

R$ 134.084,38 R$ 171.172,53 
R$ 305.256,91 R$ 305.256.91 

R$ 134.084,38 R$ 305.256,91 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CRU. 326'tliOCERNP 0516133843 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNRI: 07.589.36910001-20 
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DESCRIÇÃO COD 
04,  

3,00% ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

0,59% DESPESAS FINANCEIRAS 

RISCO 0,97% R 

TOTAL 4,56% 

DESPESAS INDIRETAS 1. 

AC 

DF • 

BENEFICIOS 2.  
0,80% GARANTIA/SEGURO G 
7,00% LUCRO L 

7,80% TOTAL 

IMPOSTOS 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 3,00% 

CPRB 4,50% 

TOTAL 11,15% 

3.  

12 

13 

14 

: 	4) -,, 

l. 	 • 

:42,„..„....4e0 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL Ceará 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DATA : 13111/2023 	' BDI : 26,92% 

... 
FONTE VERSÃO  HORA F. 

DESCRIÇÃO: 

DE ATENÇÃO DDAA  AATTEEN7A00 AA sSAAuUDDEE CCEENNTTRROO 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

mMult_LHHEERF:  

oRsE  

SEINFRA 

SiNAPI 

Composiçõe 

2023/09 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023109 COM DESONERAÇÃO 

FROPRIA 

111,93% 

84,44% 

64,44% 

0.50% 

75,07% 

47,48% 

47,48% 

0,50% 

1112923 

1012023 

1512023 LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

BDI = 26,92% 

((I + (AC 	G))x (1 + DF).x .J+ 

(h+ --V + 

L'uLas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

RNP.  0616133898 
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C GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 
Férias Indenizadas 3,99% 3,06% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,40% 
Indenização Adicional 0,40% 0,31% 

TOTAL 12,41% 9,53% 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,93% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 
13° Salário 10,86% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,45% 0,00% 
Auxil io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 9,65% 7,40% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 45,54% 17,11% 

B 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
BlO 

, 	i„.....:: 	. 
?J.. : 	'. 

..,, 	/14.  

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER 
DATA : 1311112023 BDI :26,92% 

FOME NT VERSÃO MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER.  

ORSE 

SFINFRA 

SINAI.' 

Cornposiçõe 

FORA  DRA 

028 I COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47,40% 

0.00% 

11/2023 

10/2023 

10/2023 

",'.3,.,.:.,4-..0  

PRELEITDRA DE 

CASCAVEL 
Ceará 

LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTV-.) 

A GRUPO A 

INSS 20,00% 20,0‘)  
1,50 
1,00% 

SESI 1,50% 
SENAI 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 36,80% 36,80% 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,76% 6,30% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,42% 0,33% 

TOTAL 17,18% 6,63% 

D1 
D2 

A+B+C+D= 111,93% 	70,07% 

Lucas de Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA, 32üiK,E RNP• 0516111Rpg 

MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 07.589.369/0001-20 
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GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

GRUPO A 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

D 

Dl 
D2 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

C 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO 13 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

B 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7  
B8 
B9 
B10 

B 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
88 
B9 
B10 

( ak,  

PREFEITURA ile. 

CASCAVEL 
Ceará 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. 
DATA : 1311112023 BDI : 26,92% 

FONTE 
-. 

VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO 00 

CENTRO DE ATENÇÃO ASAUDE DA MULHER. 
ORSE 

SEINFRA 

SINAI,' 

Camposiyde 

2023/09 

028 I COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROFRIA 

111,93% 

94,44% 

04,44% 

0 00% 

70,07% 

47,40% 

47,48% 

0,00% 

11(2023 

1012023 

1012023 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

C LIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-CE 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALI 	°4 

• c) 
A GRUPO A  

Al INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66% 
13° Salário 11,03% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12, 35% 9,33% 
Salário Maternidade  0,04% 0,03% 
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D 

Dl 
D2 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

C 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 	47,48% 

Lucas d Freitas Santiago 
Engenheiro Civil 

CREA, 326i310E RNP.  0616133898 	D E Lic /2, 

. 

r.4 - 
• u., 	..: 

Ira,,,,, 

PREFEITURA DE 

CASCAVEL 
Ceará: 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER. 
DATA : 13/11/2022 BOI : 26,92%  

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

DESCRIÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO À SAUCE DA MULHER. 

ORSE 

suntrfu, 

SINAPI 

Cosnposiçõe 

2023109 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/09 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,93% 

84,44% 

84,44% 

0,00% 

70,07% 

47,48% 

47.48% 

0,00% 

1112023 

1012023 

10022 
LOCAL: ESPAÇO NOBRE, CASCAVEL -CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL-0E 

TOTAL 	48,36%1 	19,04% 
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Prefeitura Municipal de Cascavel 
Cascavel - Ceará 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO 

A SAÚDE DA MULHER NO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE. 

O objeto em questão trata se de uma obra de reforma predial o qual necessita de conhecimento 

técnico para a perfeita execução dos serviços, fica determinado como parcelas de maior 

relevância: 

• Impermeabilização com manta asfáltica. 

• Emboco c/argamassa de cimento e areia 

• Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8+4). 

A definição dos itens ocorre devido a dois fatores relevantes, primeiramente a importância 

técnica do serviço e a representatividade financeira para que assim o objeto seja atendido. 

A JI,„`t Oer 
ucas de Freitas UNIAgo 

Eticititile,iro Civil 
na 1,5,1,5CE RNP• 05161330 
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Anotação de Responsabilidade Técnica —ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREfit-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N°  CE20231312035 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

	 1 Responsável Técnico 	  

LUCAS DE FREITAS SANTIAGO 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM GERENC, DE OBRAS E TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO 

	 2 Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 	 CPF/CNPJ: 07.589.369/0001-20 

AVENIDA CHANCELER EDSON QUEIROZ 	 Ng: 2650 

Complemento: 	 Bairro: RIO NOVO 

Cidade: CASCAVEL 	 UF: CE 	 CEP: 62850000 

ART Vinculada: CE20200598337 

RNP: 0616133898 

Registro: 326816CE 

Contrato: Não especificado 
	

Celebrado em: 

Valor: R$ 0,00 
	

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

	 3. Dados da Obra/Serviço 	  

RUA Alfazema 	 N2: SIN 

Complemento: 	 Bairro: Espaço Nobre 

Cidade: CASCAVEL 	 UF: CE 	 CEP: 62850900 

Data de Inicio: 02/10/2023 	 Previsão de término: 13/11/2023 	Coordenadas Geográficas: -4.116299, -38.244895 

Finalidade: 
	

Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
	

CPF/CNPJ: 07.589,369/0001-20 

	 4. Atividade Técnica 	  

14 Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

	

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 	 1,00 	 un 
EDIFICAÇÃO> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 

	

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 	 1,00 	 un 
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

	 5. Observações 	  

APT referente ao orçamento da reforma e adequação de um prédio para funcionar o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, no Municiplo de 
Cascavel-CE. 

6. Declarações 	  

	 7. Entidade de Classe 	  

NENHUMA-NÃO OPTANTE 

	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

   

 

LUCAS CIE FREITAS SANTIAGO": C PF: 062.490.313-32 

 

data 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNN: 07.589.369/0001-20 

	 9. Informações 	  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sita do Crea. 

10. Valor 	  

de 
• 

Local 

Valor da ART: R$ 96,62 	Registrada em: 14)11/2023 Valor pago: R$ 96,62 	Nosso Número: 8216557012 

A autenticidade desta ART pede ser verificada em: hItps://crea-ce.sitac.ccm.bripubficcl, cora a chave: 4ZwYZ 

Impresso em: 16/i 112023 ás 07:46:27 por: , 	189.127.36.198 

CREA-CE 
Conselho Regional de Engionhesis 

Agennomla de Coarà 

www.creace.arg.br 
	

faleconosca@creace.org.br  

Tal: (85) 3453-5800 
	

Fax: (85) 3453-5824 
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RECEPÇÃO E ESPERA 

APOIO ADMINISTRATIVO 

EM PROCEDIMENTOS 

• ! urST3.1:t 
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CANA VACW  S03.. 

USTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 

E01 - LONGARINA 5.12 - BANQUETA GIRATÓRIA 

E02 - BALCÃO DE ATENDIMENTO (VER DET. Ela   - MAGA Ri EXAMES 

E03 - MESA COM DIVISÓRIA 1.20x0.50cm E14 - ESCADA COM DOIS DEGRAUS 

E04 - ARMÁRIO EIS • SOFÁ 

E05 - POLTRONA P1 AMAMENTAÇÃO E16 • GELADEIRA 

E08 - MESA P/ ANÁUSE DE EXAMES E17 - FOGÃO 

E07 - BANQUETA GIRATÓRIA E 1 8 - TROCADOR 

E08 - MAMOGRAFO EI9 - MESA PARA REUNIÃO 01.20cm 

E09 - BALDE CILINDRICO PORTADETRITOS E20 - MESA 2.00y0.50crn 

Elo - MESA AUXILIADORA 1.20x0.45cm E21 - MESA PARA CAFÉ 1.25.0.45crn 

E11 - MESA DE ATENDIMENTO 1.30x0.60cm 
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cAu/Rp  Ceounrstealhnosmdeo AdruBirtaestra 

RRT 13713934 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome Civil/Social: GEORGIA GUERRA RICARDO ALVES 

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista 

CPF: 091.XXX.XXX-58 

Ng do Registro: 000A902799 

 

2. DETALHES DO RRT 

  

N° do RRT: 5113713934100CT001 

Data de Cadastro: 13/11/2023 

Data de Registro: 15/11/2023 

2.1 Valor da(s) taxa(s) 

Modalidade: RRT SIMPLES 

Forma de Registro: INICIAL 

Forma de Participação: INDIVIDUAL 

• Valor da(s) taxa(s): R$115,18 

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE 

Boleto nc) 19235699 	Pago em: 14/11/2023 

3.1 Serviço 001 

Contratante: MUNICIPIO DE CASCAVEL 

Tipo: Órgão Público 

Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-20 

Data de Início: 02/10/2023 

Data de Previsão de Término: 30/12/2023 

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço 

País: Brasil 
	

CEP: 62850000 

Tipo Logradouro: RUA 
	

Ng: 5 N 

Logradouro: ALFAZEMA 
	

Complemento: 

Bairro: ESPAÇO NOBRE I 
	

Cidade/UF: CASCAVEL/CE 

010 	
3.1.2 Atividade(s) Técnica(s) 

  

  

Grupo: PROJETO 

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo 

Grupo: PROJETO 

Atividade: 1.1.3 Projeto arquitetônico de reforma 

Quantidade: 1,00 

Unidade: unidade 

Quantidade: 322,26 

Unidade: metro quadrado 

3.1.3 Tipologia 

  

Tipologia: Público 

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as 
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 19  do art. 56 da Lei ng 13146, de 06 

de julho de 2015. 

www.caubr.gov.br 	 Página 1/2 



gp 

CAU/RR Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil 

RRT 13713934 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO 

blc.' do RRT 	 Contratante 	 Forma de Registro 	Data de Registro 

51137139341000-001 	MUNICIPIO DE CASCAVEL 	 INICIAL 	 13/11/2023 

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações 
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 

40 	Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GEORGIA GUERRA RICARDO ALVES, 
registro CAU n0  000A902799, na data e hora: 13/11/2023 18:12:04, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está 
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural (LGPD) 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,  ou 
via QRCode. 

• 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.govIrlapp/viewirsightiexterno?form=Setvicos,  ou via QRCode. 
Documento Impresso em: 16/11/2023 às 10:26:13 por; siccau, ip 10.244.8.29. 
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