

CARTA PROPOSTA

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08.17.01/2020-TP** cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada para recuperação e reconstrução de passagens molhadas no Distrito de Cajazeiras Município de Cascavel-CF, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 308.600,22 (trezentos e oito mil, seiscientos reais e vinte e dois centavos)**, com prazo de execução de 120 (cento) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Péricles Magalhães Marinho, CPF 002.678.548-03. RG 299.590 SSP-RO como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza, 02 de setembro de 2020.


Péricles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D-PE/FN



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cascavel-CF.

Comissão Permanente de Licitações

Editais de tomada de preços nº 08.17.01/2020-1P


A empresa **PM&M Engenharia LTDA**, CNPJ 02.290.672/0001-04, sediada na Av. Santos Dumont nº2626 sala 814, Aldeota, Fortaleza, Ceará, através de seu Diretor e Representante Legal, Péricles Magalhães Marinho, Brasileiro, Eng. Civil, portador de CPF 002.678.548-03, DECLARA a Prefeitura Municipal de Cascavel-CF, para fins de habilitação no presente processo licitatório, referenciado em seus anexos, que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta Concorrência, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital, e que nos submetemos às disposições regulamentares e legais sobre esta licitação, especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
2. Manteremos válida esta Proposta de Preços pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços desta licitação
3. Comprometemo-nos a nos manifestarmos acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, caso seja necessário, antes de 10 (dez) dias do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período, cientes que a falta de manifestação nos libera, excluindo-nos deste certame licitatório.
4. Anuímos com o prazo a ser estipulado em contrato, caso sejamos vencedores desta licitação, oriundo dos serviços objeto deste edital que será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da "Ordem de Início dos Serviços", expedida pela Prefeitura Municipal de Cascavel-CF.
5. Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
6. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização do Município de Cascavel/CF, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos
7. Nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
8. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL - que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
9. Importa a presente proposta de preços o valor global de R\$ 308.600,22 (trezentos e oito mil, seiscentos reais e vinte e dois centavos).
10. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Fortaleza, 02 de setembro de 2020.

Péricles Magalhães Marinho

CREA 15 267-D-PF/EN


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 PM&M - ENGENHARIA <small>O MELHOR, OU COISA NENHUMA</small>	OBRA:	PRFETURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE	DATA: 11/09/2020
	LOCAL:	CASCAVEL - CE	BDI: 29,77%
	REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº08.17 01/2020-TP	VERSÃO: 06/1 COM DESONERAÇÃO
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA NOVA E ESTRADA DA PERLA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE	HORA: 85,20%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. RUBRICA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					8.337,76
1.1		MÃO DE OBRA					8.337,76
1.1.1	ADM_CASC	COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL	PRÓPRIA	hxMÉS	4,00	2.084,44	8.337,76
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.085,09
2.1		PLACA					1.841,64
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	153,47	1.841,64
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA					243,45
2.2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,56	434,74	243,45
3		MOVIMENTO DE TERRA					337,63
3.1		REGULARIZAÇÃO					337,63
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.827,22	0,06	337,63
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					221.474,09
4.1		PAVIMENTAÇÃO					158.904,39
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.952,78	31,68	158.904,39
4.2		DRENAGEM SUPERFICIAL					64.569,70
4.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.932,92	20,14	38.929,91
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	67,44	38,71	2.610,49
4.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	67,44	341,49	23.030,99
5		SERVIÇOS FINAIS					5.570,95
5.1		LIMPEZA FINAL					5.570,95
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.827,22	0,99	5.570,95
VALOR ORÇAMENTO:							237.805,52
VALOR BDI TOTAL:							70.794,70
VALOR TOTAL:							308.600,22

* O valor total da proposta é de R\$ 308.600,22 (trezentos e oito mil, seiscentos reais e vinte e dois centavos).

Fortaleza, 09 de setembro de 2020.



Percicles Magalhães Marinho

CREA 15.267-D/PF





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CUSTO DIRETO



OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CE
 LOCAL: CASCAVEL CE
 REFERÊNCIA: LEI Nº 1.111 DE 1998
 DATA: 11/04/2020
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 02/11/2019
 HORA: 15:37
 BDI: 29
 DATA REF.: 15/04/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PRFÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									8.537,78
1.1		MÃO DE OBRA									8.537,78
1.1.1	ADM - CASC	COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL	PROPRIA	HMES	4,00	2.084,54	3,00	0,00	0,00	2.084,44	6.337,78
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									2.688,09
2.1		PLACA									1.841,64
2.1.1	C1937	PLACAS PAURAS DE 4HA	SEINFRA	M2	12,00	76,42	14,05	0,00	0,00	155,47	441,64
2.2		LOCAÇÃO DA OBRA									243,45
2.2.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALOJAMENTO E ÁREA 15,00M2	SEINFRA	HA	1,50	316,90	0,00	0,00	115,74	434,74	243,45
3		MOVIMENTO DE TERRA									337,63
3.1		REGULARIZAÇÃO									337,63
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.627,22	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	337,63
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									221.474,99
4.1		PAVIMENTAÇÃO									158.904,39
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.952,79	14,31	10,42	0,00	0,05	31,89	158.904,39
4.2		DRENAGEM SUPERFICIAL									64.569,70
4.2.1	C0385	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.132,92	17,23	7,56	0,00	1,36	20,14	18.929,01
4.2.2	C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA A F 2M	SEINFRA	M3	67,44	38,7	0,00	0,00	0,00	38,71	2.610,08
4.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	67,44	132,10	216,39	0,00	0,00	348,49	23.000,00
5		SERVIÇOS FINAIS									6.576,95
5.1		LIMPEZA FINAL									6.576,95
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,95
VALOR ORÇAMENTO: 237.805,52											
VALOR BDI TOTAL: 70.784,70											
VALOR TOTAL: 308.600,22											

* O valor total da proposta é de R\$ 308.600,22 (trezentos e oito mil seiscentos reais e vinte e dois centavos)

[Handwritten Signature]
 Pericles Magalhães Maranhão
 CREA 15.267-0/20

[Handwritten marks and signatures]



RESUMO DO ORÇAMENTO

 PM&M - ENGENHARIA <small>O MELHOR, OU COISA NENHUMA</small>	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE	DATA:	11/09/2020	BDI:	29,77%	
	LOCAL:	CASCAVEL - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	
	REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº03 17 01/2020-TP	SE NºFRA:	026	COM DESONERAÇÃO	85,20'	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA NOVA E ESTRADA DA PERUA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS					

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.337,76	2,70
1.1	MÃO DE OBRA	8.337,76	2,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.085,09	0,68
2.1	PLACA	1.841,64	0,60
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA	243,45	0,08
3	MOVIMENTO DE TERRA	337,63	0,11
3.1	REGULARIZAÇÃO	337,63	0,11
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	221.474,09	71,77
4.1	PAVIMENTAÇÃO	156.904,39	50,84
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	64.569,70	20,92
5	SERVIÇOS FINAIS	5.570,98	1,81
5.1	LIMPEZA FINAL	5.570,95	1,81
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.794,70	22,94
		VALOR ORÇAMENTO:	237.805,52
		VALOR BDI TOTAL:	70.794,70
		VALOR TOTAL:	308.600,22

* O valor total da proposta e de R\$ 308.600,22(trezentos e oito mil, seiscientos reais e vinte e dois centavos).

Fortaleza, 09 de setembro de 2020.

Pericles Magalhães Marinho
CREA 15 267-D/PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCVEL - CE
LOCAL: CASCVEL - CE
REFERÊNCIA: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08 17.01/2020-TP
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA NOVA E ESTRADA DA PERUA NO MUNICÍPIO DE CASCVEL - CE
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA: 11/09/2020 **BDI:** 29,77%
VERSÃO: **HORA:** **MES:**
LINFRA: 026.1 COM DESONERACAO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.337,76	25,00 2.084,44	25,00 2.084,44	25,00 2.084,44	25,00 2.084,44	100,00 8.337,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.085,09	100,00 2.085,09				100,00 2.085,09
3	MOVIMENTO DE TERRA	337,63	100,00 337,63				100,00 337,63
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	221.474,09	20,00 44.294,82	30,00 66.442,23	30,00 66.442,23	20,00 44.294,81	100,00 221.474,09
5	SERVIÇOS FINAIS	5.570,95				100,00 5.570,95	100,00 5.570,95
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.794,70	20,52 14.527,07	29,82 20.403,03	28,82 20.403,03	21,84 15.461,57	100,00 70.794,70
		308.600,22	63.329,05	88.929,70	88.929,70	67.411,77	308.600,22
			63.329,05	152.258,75	241.188,45	308.600,22	

* O valor total da proposta é de R\$ 308.600,22 (trezentos e oito mil, seiscentos reais e vinte e dois centavos).

Fortaleza, 09 de setembro de 2020.

 Péricles Magalhães Marinho
 CREA 15.267-D/PE






PM&M - ENGENHARIA

04511010

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	PRE FII NA MUNICÍPIO DE CARDAVEI - CE	DATA	11/05/2020	BDI	77
LOCAL	---	FONTE	VERSAO	HORA	MES
REFERENCIA	EDITAL TRMMA 3 UF PRE 15 N 08 17 01 2020-TP		2019 20 20	8570	REF
DESCRIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDERA TOSCA DA 1ª ETAPA NA AVENIDA DE ENTRADA DA PERA NA 1ª MUNICÍPIO DE CARDAVEI - CE		4924		
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salario Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	16,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Fortaleza, 09 de setembro de 2020.

Pêricles Magalhães Marinho

CREA 15.267-D/PE



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE	DATA:	14/09/2020
LOCAL:	CASCAVEL - CE	FONTE:	VERSÃO
REFERÊNCIA:	EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020-TP	DE Nº:	26 COM DE Nº 01/2019
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA NOVA E ESTRADA DA PERUA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE	HR:	12:00
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		13,1500

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fortaleza, 09 de setembro de 2020.

Pericles Magalhães Marinho
CREA 15.267-D/PF