



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CASCAVEL - SECRETARIA DA SAUDE - (CE)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE CASCAVEL / N° Processo: 02.06.07.2020PE)

às 10:04:05 horas do dia 27/07/2020 no endereço AV CHANCELER EDSON QUEIROZ-2650, bairro CENTRO, da cidade de CASCAVEL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEILA CRISTINA RODRIGUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 02.06.07.2020PE - 2020/0206072020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, CONSIDERANDO O MENOR PREÇO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI/CE E DA SEINFRA (TABELA 26.1) TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 28,82% (VINTE E OITO VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - Valor estimado: R\$ 2.500.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
24/07/2020 14:10:54:764	ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LT	0,01%	R\$ 2.499.749,99
27/07/2020 09:02:22:120	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	0,01%	R\$ 2.499.749,99
26/07/2020 19:25:30:038	ARCANJO CONSTRUCOES LTDA	1,00%	R\$ 2.475.000,00
24/07/2020 11:42:01:183	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	3,00%	R\$ 2.425.000,00
27/07/2020 01:08:46:378	ENERGY SERVICOS EIRELI	1,00%	R\$ 2.475.000,00
15/07/2020 12:16:01:864	L. C. DE ABREU FILHO	0,01%	R\$ 2.499.749,99
27/07/2020 08:45:47:028	RESULT CONSTRUCOES LTDA	0,01%	R\$ 2.499.749,99
27/07/2020 08:12:12:983	ALICE SILVA CRUZ NETA	1,01%	R\$ 2.474.749,99

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:



Lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - Valor estimado: R\$ 2.500.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
15/07/2020 12:16:01:864	L. C. DE ABREU FILHO	0,01%	R\$ 2.499.749,99
27/07/2020 10:15:19:375	PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	11,50%	R\$ 2.212.500,00
27/07/2020 10:24:18:397	RESULT CONSTRUCOES LTDA	11,61%	R\$ 2.209.750,00
27/07/2020 10:23:38:539	ARCANJO CONSTRUCOES LTDA	12,00%	R\$ 2.200.000,00
27/07/2020 10:22:03:165	ALICE SILVA CRUZ NETA	18,20%	R\$ 2.045.000,00
27/07/2020 10:23:28:180	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	20,10%	R\$ 1.997.499,99
27/07/2020 10:21:57:148	ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LT	22,00%	R\$ 1.950.000,00
27/07/2020 10:21:31:745	ENERGY SERVICOS EIRELI	36,00%	R\$ 1.600.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 27/07/2020, às 10:36:12 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 27/07/2020, às 14:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 14:07:13 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: ENERGY SERVICOS EIRELI. No dia 27/07/2020, às 16:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 16:04:28 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LT. No dia 27/07/2020, às 16:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2020, às 16:05:59 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o



fornecedor: JCBD CONSTRUTORA EIRELI. No dia 28/07/2020, às 11:11:43 horas a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2020, às 11:11:43 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: ALICE SILVA CRUZ NETA. No dia 28/07/2020, às 16:11:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2020, às 16:11:11 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: ARCANJO CONSTRUÇOES LTDA. No dia 29/07/2020, às 13:10:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2020, às 13:10:34 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: RESULT CONSTRUÇOES LTDA. No dia 03/08/2020, às 08:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 08:47:08 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PHD CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - ME fora declarada vencedora tendo em vista que a mesma cumprira todas as normas editalícias e da lei federal 8666/93 e 10.520/2002. No dia 03/08/2020, às 09:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2020, às 09:12:28 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME fora declarada vencedora tendo em vista que a mesma cumprira todas as normas editalícias e da lei federal 8666/93 e 10.520/2002.

No dia 03/08/2020, às 09:12:28 horas, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PHD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME com o valor R\$ 11,50.

No dia 27/07/2020, às 14:07:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA



RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - ENERGY SERVICOS EIRELI, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa ENERGY SERVICOS EIRELI está Inabilitada por apresentar as declarações de que se trata o item 7.10 do Edital sem firma reconhecida em cartório. A empresa apresentou as declarações em cópias simples, descumprindo os Itens 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 e 7.10.4 do edital.

No dia 27/07/2020, às 16:04:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LT, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa [ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA, está Inabilitada por não apresentar a Certidão específica emitida pela junta comercial, descumprindo o item 7.3.6 do Edital.

No dia 27/07/2020, às 16:05:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - JCBD CONSTRUTORA EIRELI, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa JCBD CONSTRUTORA EIRELI está inabilitada por não apresentar anexos dos Documentos de Habilitação exigidos em Edital. Não contam nenhum anexo de documento da empresa.

No dia 28/07/2020, às 11:11:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - ALICE SILVA CRUZ NETA, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa ALICE SILVA CRUZ NETA ME, está Inabilitada por não anexar os documentos relativo a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Econômica-Financeira, descumprindo os itens 7.3, 7.4 e 7.8 do edital. Ainda por não anexar sua Proposta de Preços descumprindo também o item 6 do Edital.

No dia 28/07/2020, às 16:11:11 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - ARCANJO CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: A empresa ARCANJO CONSTRUCOES LTDA está Inabilitada por apresentar as declarações de que se tratam o item 7.10 sem firma reconhecida em cartório, e em discordância com o instrumento convocatório uma vez que, em suas declarações a empresa não faz menção ao Pregão Eletrônico e não consta o objeto do Processo Licitatório, descumprindo os itens 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 e 7.10.4 do edital.


No dia 29/07/2020, às 13:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - RESULT CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) -



Lote Único - Tudo conforme Edital e Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi:
A empresa RESULT CONSTRUCOES LTDA está Inabilitada por não anexar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidado da empresa, descumprindo o item 7.3.2 do Edital. Ainda por não anexar Certidão específica emitida pela junta comercial, descumprindo o item 7.3.6 do edital. Ainda por não anexar sua Proposta de Preços descumprindo o item 5.1 do edital.

No dia 03/08/2020, às 09:14:32 horas, a autoridade competente da licitação - MARGARETH TELES DE QUEIROZ - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


LEILA CRISTINA RODRIGUES

Pregoeiro da disputa


MARGARETH TELES DE QUEIROZ

Autoridade Competente


SÍLVIA CARLA ARAUJO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 16.801.538/0001-35 ALICE SILVA CRUZ NETA
- 20.997.758/0001-53 ARCANJO CONSTRUCOES LTDA
- 19.959.003/0001-85 ENERGY SERVICOS EIRELI
- 13.348.041/0001-15 ENGENHARIA DE AVALIACOES PERICIAS E CONSTRUCOES LT
- 29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI
- 12.628.444/0001-55 L. C. DE ABREU FILHO
- 06.960.687/0001-93 PHD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
- 32.697.604/0001-25 RESULT CONSTRUCOES LTDA