



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

ATA DE SESS O - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREG O ELETR NICO N  0122072021
Processo Administrativo N  0122072021
Tipo: REGISTRO DE PRE O
PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO
Data de Publica o: 30/07/2021 15:09:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/08/2021 08:46:23 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ASFALTOS NORDESTE LTDA (01.791.741/0001-09)

Prezado Pregoeiro, bom dia. O preg o em ep grafe   do tipo por Lote, onde no lote 01 est o a "Massa Asf ltica", e "Emuls o RR-2C" e o "CM-30". Dos 3 itens do referido lote e por for a do nosso objeto social, n s fornecemos apenas 2, a "Emuls o RR-2C" e o "CM-30". O mesmo acontece com todos os distribuidores de produtos asf lticos. A "Massa Asf ltica" por sua vez,   item fornecido por empresas que prestam servi o de asfaltamento/recapamento etc, onde essas empresas n o fornecem a "Emuls o RR-2C" e o "CM-30" e que para que possam fornecer, ter o de adquirir de terceiros, o que afastar  da licita o os concorrentes aptos ao fornecimento de "Emuls o RR-2C" e "CM-30". Sugerimos que o referido preg o seja dividido em itens separados, o que   plenamente poss vel visto serem objetos divis veis. Isso tornaria poss vel a participa o de mais empresas, o que seria mais vantajoso para a Administra o, pois se conseguiria maiores descontos comprando direto de fornecedores aptos ao fornecimento de cada item em separado.

04/08/2021 09:40:55 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

A manifesta o foi considerada procedente. O Termo de Refer ncia sofreu altera es, foi publicado nos mesmos meios onde se deu a publica o.

04/08/2021 09:57:12 PROCESSO EM RETIFICA O PREGOEIRO

Motivo: Inconsist ncias nas informa es do processo

09/08/2021 11:00:18 CADASTRO DE PROPOSTA FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA

11/08/2021 08:40:05 ESCLARECIMENTO REQUERIDO COPA ENGENHARIA LTDA (02.200.917/0001-65)

Na folha 124 do presente edital   apresentado no item 21. DOS ITENS/LOTES E QUANTITATIVOS a descri o dos itens (servi os e insumos) que devemos ofertar nosso pre o, e ao analisarmos esses itens verificamos que n o existem servi os complementares   PAVIMENTA O, RECUPERA O E TAPA BURACOS EM CBUQ e tamb m para a execu o do TRATAMENTO ASF LTICO SUPERFICIAL. Seriam eles os servi os complementares que faltam respectivamente: EXECUCAO DE PINTURA DE LIGA O para ader ncia da massa asf ltica, REMENDO PROFUNDO COM DEMOLICAO MANUAL OU MECANICA (ENCHIMENTO E COMPACTA O DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA) para o servi o de recupera o e tapa buracos, TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES para o servi o de Tratamento Asf ltico superficial, bem como seus transportes. Esses itens n o deveriam compor o LOTE 01 de acordo com as normas rodovi rias e da ABNT sem que haja a necessidade de fazer um replanejamento ap s a assinatura do contrato para corre o do mesmo?

12/08/2021 08:04:33 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ASFALTOS NORDESTE LTDA (01.791.741/0001-09)

Verificamos ainda n o haver a exig ncia que trata a RESOLUCAO N  2, DE 14.01.2005 DA ANP (AG NCIA NACIONAL DO PETR OLEO), a qual estabelece normas e exig ncias que autorizam os fornecedores para o exerc cio de atividade de distribui o e transporte de material betuminoso, como documento obrigat rio   habilita o de licitantes em Licita es.

O art. 3  da resolu o n  2 deixa claro que apenas as empresas devidamente regulamentadas na ANP poder o exercer atividade de distribui o de asfaltos, possuindo assim a Autoriza o expedida pela ANP. As empresas que queiram se habilitar para a distribui o de asfaltos, devem possuir obrigatoriamente, al m de toda a documenta o exigida pelo  rg o, instala es e equipamentos pr prios para a atividade de armazenamento, processamento e distribui o de asfaltos, dentre outras exig ncias essenciais   pr tica acima descrita.

Solicitamos que seja inclu do no Edital, a exig ncia de autoriza o junto   ANP, para os licitantes distribuidores de materiais betuminosos.

12/08/2021 15:32:22 CADASTRO DE PROPOSTA A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

12/08/2021 17:08:22 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

O processo em apre o se refere  nica e exclusivamente a AQUISI O de materiais e servi os, n o cabendo a execu o de servi os complementares.

16/08/2021 09:03:49 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

O Registro de ANP, n o veda a aquisi o de insumos asf lticos, para aqueles que a utilizam como mat ria prima, na formula o de seus produtos. Tal exig ncia   inoportuna tendo em vista que, de acordo com o  rg o fiscalizador – ANP, n o   aplicada a presente licita o.

16/08/2021 09:32:39 CADASTRO DE PROPOSTA COPA ENGENHARIA LTDA

16/08/2021 13:55:04 CADASTRO DE PROPOSTA ASFALTOS NORDESTE LTDA

16/08/2021 14:08:36 ALTERA O DE PROPOSTA ASFALTOS NORDESTE LTDA

16/08/2021 15:13:17 ALTERA O DE PROPOSTA COPA ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

17/08/2021 08:40:49 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

17/08/2021 12:03:29 CADASTRO DE PROPOSTA QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

17/08/2021 12:19:38 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

17/08/2021 13:50:41 CADASTRO DE PROPOSTA AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP

17/08/2021 14:21:38 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP

18/08/2021 07:51:53 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA

18/08/2021 09:00:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos

18/08/2021 09:01:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Declaro aberta a sessão de disputa referente ao Pregão Eletrônico nº 01.22.07.2021- PE.

18/08/2021 09:09:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Pregoeira Vânia Pinheiro operando o certame.

18/08/2021 09:10:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR LOTE

18/08/2021 09:10:37 MENSAGEM PREGOEIRO

É responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pela Pregoeira no chat.

18/08/2021 09:11:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos começar a disputa, boa sorte à todos.

18/08/2021 10:28:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Disputa encerrada.

18/08/2021 10:31:46 MENSAGEM PREGOEIRO

A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI em atenção ao exigido no item 8.33.2. anexe em campo próprio do sistema(DOCUMENTOS COMPLEMENTARES), no prazo de até 02 (duas) horas, a proposta de preços com os respectivos valores readequados ao último lance ofertado,

18/08/2021 10:34:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados, fico no aguardo da proposta solicitada e tão logo seja anexada a mesma será analisada.

18/08/2021 10:35:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma a presente sessão será suspensa que permanecerá sem a inclusão de eventos por parte desta Pregoeira.

18/08/2021 10:35:51 MENSAGEM PREGOEIRO

No entanto...

18/08/2021 10:45:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Ao término do prazo voltamos aqui...

18/08/2021 11:02:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Até já

18/08/2021 14:07:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados em função do horário de almoço o retorno dos trabalhos acontecerá às 14h30min

18/08/2021 14:36:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos

18/08/2021 14:38:02 MENSAGEM PREGOEIRO

Em ato contínuo comunico que a empresa A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI atendeu ao requisito exigido no item 8.33.2 quanto ao envio da proposta de preços adequada ao lance. CLASSIFICADA

18/08/2021 14:38:56 MENSAGEM PREGOEIRO

Em ato contínuo será feita a análise dos documentos de habilitação anexados e o resultado divulgado aqui, tão logo seja concluída..

18/08/2021 15:21:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos ao resultado...

18/08/2021 15:23:50 MENSAGEM PREGOEIRO

De acordo com o item 7.1.1. do edital como condição prévia ao exame da documentação de habilitação foi verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Não há registro de ocorrências.

18/08/2021 15:30:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Após a análise da documentação foi constatado o seguinte:

18/08/2021 15:34:47 MENSAGEM PREGOEIRO

A documentação acostada está regular.

18/08/2021 15:35:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Após a apuração desse resultado informo-vos que será aberto agora o prazo para a manifestação de interesse em interpor recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 15:57:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Manifestações deferidas.

18/08/2021 16:01:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

18/08/2021 16:06:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Tenham todos uma excelente tarde!

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
PRODUTO ASFÁLTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Ton Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA
Descrição: MASSA ASFÁTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBQU (INCLUSO TRANSPORTE)
Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 618,00 Valor Total: 3.090.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	030 04.302.210/0001-95	3.293.150,00	3.090.000,00	Sim
2 FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA	022 26.020.106/0001-40	3.390.000,00	3.154.000,00	Sim
3 COPA ENGENHARIA LTDA	015 02.200.917/0001-65	3.395.000,00	3.155.900,00	Não
4 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA	050 18.020.126/0001-93	3.375.000,00	3.156.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2021 15:09:52	PUBLICADO		
04/08/2021 10:27:17	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
18/08/2021 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
18/08/2021 09:11:06	DISPUTA		
18/08/2021 09:11:06	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.293.150,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.375.000,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.390.000,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.395.000,00
18/08/2021 09:12:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.292.000,00
18/08/2021 09:13:16	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.290.000,00
18/08/2021 09:13:31	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.289.000,00
18/08/2021 09:14:10	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.288.000,00
18/08/2021 09:14:26	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.287.500,00
18/08/2021 09:14:34	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.280.000,00
18/08/2021 09:14:46	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.279.500,00
18/08/2021 09:14:57	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.279.400,00
18/08/2021 09:15:05	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.279.300,00
18/08/2021 09:15:18	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.275.000,00
18/08/2021 09:15:32	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.274.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:15:42	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.274.800,00
18/08/2021 09:15:52	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.274.500,00
18/08/2021 09:15:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.274.600,00
18/08/2021 09:15:58	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.260.000,00
18/08/2021 09:16:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.259.900,00
18/08/2021 09:16:12	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.255.000,00
18/08/2021 09:16:23	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.254.900,00
18/08/2021 09:16:27	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.254.000,00
18/08/2021 09:16:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.253.900,00
18/08/2021 09:16:49	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.253.800,00
18/08/2021 09:16:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.252.000,00
18/08/2021 09:17:02	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.253.700,00
18/08/2021 09:17:12	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.251.800,00
18/08/2021 09:17:17	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.251.900,00
18/08/2021 09:17:32	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.251.600,00
18/08/2021 09:17:36	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.251.700,00
18/08/2021 09:17:36	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.250.000,00
18/08/2021 09:17:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.249.900,00
18/08/2021 09:17:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.249.000,00
18/08/2021 09:17:55	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.249.800,00
18/08/2021 09:18:03	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.900,00
18/08/2021 09:18:05	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.800,00
18/08/2021 09:18:13	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.700,00
18/08/2021 09:18:18	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.600,00
18/08/2021 09:18:19	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.248.650,00
18/08/2021 09:18:28	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.500,00
18/08/2021 09:18:36	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.450,00
18/08/2021 09:18:37	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.248.000,00
18/08/2021 09:18:50	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.247.900,00
18/08/2021 09:18:55	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.247.850,00
18/08/2021 09:18:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.247.500,00
18/08/2021 09:19:02	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.225.000,00
18/08/2021 09:19:03	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.247.400,00
18/08/2021 09:19:19	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.224.900,00
18/08/2021 09:19:25	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.223.000,00
18/08/2021 09:19:26	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.224.800,00
18/08/2021 09:19:36	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.222.900,00
18/08/2021 09:19:41	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.222.800,00
18/08/2021 09:19:47	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.222.700,00
18/08/2021 09:19:51	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.222.000,00
18/08/2021 09:19:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.221.900,00
18/08/2021 09:20:03	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.221.800,00
18/08/2021 09:20:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.221.700,00
18/08/2021 09:20:15	LANCE	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.221.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:20:15	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.221.000,00
18/08/2021 09:20:24	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.900,00
18/08/2021 09:20:29	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.220.800,00
18/08/2021 09:20:34	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.700,00
18/08/2021 09:20:38	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.220.500,00
18/08/2021 09:20:43	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.220.400,00
18/08/2021 09:20:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.200,00
18/08/2021 09:20:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.220.000,00
18/08/2021 09:21:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.900,00
18/08/2021 09:21:12	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.219.800,00
18/08/2021 09:21:20	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.700,00
18/08/2021 09:21:21	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.219.600,00
18/08/2021 09:21:26	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.219.500,00
18/08/2021 09:21:34	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.400,00
18/08/2021 09:21:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.219.000,00
18/08/2021 09:21:54	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.218.900,00
18/08/2021 09:22:00	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.218.800,00
18/08/2021 09:22:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.218.700,00
18/08/2021 09:22:09	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.218.000,00
18/08/2021 09:22:15	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.900,00
18/08/2021 09:22:23	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.800,00
18/08/2021 09:22:27	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.700,00
18/08/2021 09:22:35	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.217.400,00
18/08/2021 09:22:41	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.300,00
18/08/2021 09:22:45	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.200,00
18/08/2021 09:22:51	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.217.000,00
18/08/2021 09:22:51	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.100,00
18/08/2021 09:22:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.900,00
18/08/2021 09:23:02	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.800,00
18/08/2021 09:23:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.600,00
18/08/2021 09:23:20	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.500,00
18/08/2021 09:23:25	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.400,00
18/08/2021 09:23:33	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.300,00
18/08/2021 09:23:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.200,00
18/08/2021 09:23:46	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.215.900,00
18/08/2021 09:23:53	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.800,00
18/08/2021 09:24:04	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.700,00
18/08/2021 09:24:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.600,00
18/08/2021 09:24:19	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.215.400,00
18/08/2021 09:24:23	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.300,00
18/08/2021 09:24:28	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.200,00
18/08/2021 09:24:33	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.100,00
18/08/2021 09:24:40	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.000,00
18/08/2021 09:24:45	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:25:01	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.214.800,00
18/08/2021 09:25:07	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.700,00
18/08/2021 09:25:08	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.214.500,00
18/08/2021 09:25:12	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.400,00
18/08/2021 09:25:29	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.214.300,00
18/08/2021 09:25:33	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.200,00
18/08/2021 09:25:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.214.000,00
18/08/2021 09:25:51	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.213.900,00
18/08/2021 09:26:01	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.800,00
18/08/2021 09:26:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.213.700,00
18/08/2021 09:26:07	TEMPO RANDÔMICO		
18/08/2021 09:26:13	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.600,00
18/08/2021 09:26:14	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.213.400,00
18/08/2021 09:26:19	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.300,00
18/08/2021 09:26:23	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.200.000,00
18/08/2021 09:26:24	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.191.300,00
18/08/2021 09:26:31	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.191.000,00
18/08/2021 09:26:39	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.190.900,00
18/08/2021 09:26:39	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.190.000,00
18/08/2021 09:26:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.180.900,00
18/08/2021 09:26:49	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.189.500,00
18/08/2021 09:26:57	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.180.000,00
18/08/2021 09:27:01	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.178.000,00
18/08/2021 09:27:04	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.179.000,00
18/08/2021 09:27:10	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.177.000,00
18/08/2021 09:27:12	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.170.000,00
18/08/2021 09:27:20	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.169.000,00
18/08/2021 09:27:22	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.168.000,00
18/08/2021 09:27:27	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.167.000,00
18/08/2021 09:27:32	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.166.000,00
18/08/2021 09:27:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.165.000,00
18/08/2021 09:27:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.160.000,00
18/08/2021 09:27:42	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.164.000,00
18/08/2021 09:27:49	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.159.000,00
18/08/2021 09:27:53	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.159.900,00
18/08/2021 09:27:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.158.900,00
18/08/2021 09:27:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.157.000,00
18/08/2021 09:28:02	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.156.000,00
18/08/2021 09:28:02	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.156.900,00
18/08/2021 09:28:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 022, PARTICIPANTE 030			
18/08/2021 09:28:07	FECHADO 1		
18/08/2021 09:28:07	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.155.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE**

18/08/2021 09:28:10	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.154.000,00
18/08/2021 09:28:13	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.100.000,00
18/08/2021 09:33:07	NOTIFICA�O	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances � A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
18/08/2021 09:33:07	HABILITA�O		
18/08/2021 10:29:34	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 030: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI fa�a uma melhor oferta para o lote.			
18/08/2021 10:30:20	MENSAGEM	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	
QUAL O LOTE?			
18/08/2021 10:32:21	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Solicitei negocia�o em cada lote.			
18/08/2021 10:32:22	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.090.000,00
18/08/2021 10:33:15	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 030: Solicitei negocia�o em cada lote, se poss�vel efetue o lance de negocia�o.			
18/08/2021 10:34:06	MENSAGEM	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	
o novo lance foi ofertado.			
18/08/2021 15:35:17	MANIFESTA�O DE RECURSOS		
18/08/2021 15:39:13	RECURSO MANIFESTADO	QUATRO I CONSTRU�OES LTDA	
De acordo com o item 7.9, a licitante deveria apresentar acervo t�cnico com a parcela de maior relev�ncia sendo "Massa Asf�ltica Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ". A empresa em quest�o apresentou o acervo de material diferente ao explicitado e requerido pelo edital (Areia Asf�ltica Usinada a Quente - AAUQ), podendo ser motivo de desclassifica�o por parte da comiss�o.			
18/08/2021 15:50:17	DEFERIMENTO DE RECURSOS		
18/08/2021 15:56:01	MANIFESTA�O DEFERIDA	PREGOEIRO	
19/08/2021 08:37:05	INTERPOSI�O DE RECURSOS		
25/08/2021 00:00:04	EM ADJUDICA�O		

**LOTE 2 - RECEP O DE CONTRA RAZ O
INSUMOS ASF LTICOS**

VALORES UNIT RIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descri�o: EMULS�O ASF�LTICA RR2C (INCLUSO TRANSPORTE)				
Quantidade: 261		Valor Unit.: 4.401,008		Valor Total: 1.148.663,088
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descri�o: ASFALTO DILU�DO CM 30				
Quantidade: 84		Valor Unit.: 8.590,618		Valor Total: 721.611,912

CLASSIFICA O

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	054 04.302.210/0001-95	1.887.457,20	1.870.275,00	Sim
2 ASFALTOS NORDESTE LTDA	091 01.791.741/0001-09	2.667.000,00	1.887.457,00	N�o
3 FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA	028 26.020.106/0001-40	1.945.566,00	1.945.566,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2021 15:09:52 PUBLICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

04/08/2021 10:27:17	RECEP�O DE PROPOSTAS		
18/08/2021 08:00:00	AN�LISE DE PROPOSTAS		
18/08/2021 09:34:10	DISPUTA		
18/08/2021 09:34:10	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTA�O LTDA (PARTICIPANTE 028)	1.945.566,00
18/08/2021 09:34:10	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.887.457,20
18/08/2021 09:34:10	LANCE	ASFALTOS NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 091)	2.667.000,00
18/08/2021 09:39:40	LANCE	ASFALTOS NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 091)	1.887.457,00
18/08/2021 09:42:45	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.875.450,00
18/08/2021 09:49:10	TEMPO RAND�MICO		
18/08/2021 09:53:10	FECHADO 1		
18/08/2021 09:53:10	NOTIFICA�O	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 091, PARTICIPANTE 028			
18/08/2021 09:55:28	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.872.000,00
18/08/2021 09:58:10	NOTIFICA�O	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances � A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
18/08/2021 09:58:10	HABILITA�O		
18/08/2021 10:29:50	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 054: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI fa�a uma melhor oferta para o lote.			
18/08/2021 10:32:58	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.870.275,00
18/08/2021 10:34:15	MENSAGEM	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	
o novo lance foi ofertado.			
18/08/2021 15:35:17	MANIFESTA�O DE RECURSOS		
18/08/2021 15:41:23	RECURSO MANIFESTADO	ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Manifestamos nossa inten�o de recurso pelos seguintes motivos:1. A pessoa que assina a PROPOSTA e as DECLARA�OES, n�o faz parte do Contrato Social, e tamb�m n�o consta Procura�o em seu nome nos documentos de habilita�o, dando-lhe poderes para assumir obriga�oes e responsabilidades em nome da Vencedora. 2. Atestados de Capacidade T�cnica n�o contemplam o fornecimento de produtos RR-2C e CM-30, apenas a execu�o de obras. Empresa n�o habilitada junto � ANP para distribui�o destes produtos.			
18/08/2021 15:50:17	DEFERIMENTO DE RECURSOS		
18/08/2021 15:57:32	MANIFESTA�O DEFERIDA	PREGOEIRO	
19/08/2021 08:37:07	INTERPOSI�O DE RECURSOS		
20/08/2021 16:09:09	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO	ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Nome do arquivo: Recurso Pregao 01.22.07.2021-PE MUNICIPIO CASCAVEL.pdf			
20/08/2021 17:52:56	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO	ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Nome do arquivo: Recurso - CONTRA ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.pdf			
20/08/2021 17:53:33	RECURSO REGISTRADO	ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Recurso - CONTRA ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
25/08/2021 00:00:01	RECEP�O DE CONTRA RAZ�O		

LOTE 3 - EM ADJUDICA O
PRODUTOS MINERAIS

VALORES UNIT RIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PR�PRIA	Modelo: PR�PRIA	
Descri�o: BRITA 19 (INCLUSO TRANSPORTE)				
Quantidade: 980		Valor Unit.: 172,00		Valor Total: 168.560,00
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PR�PRIA	Modelo: PR�PRIA	
Descri�o: BRITA � (INCLUSO TRANSPORTE)				
Quantidade: 840		Valor Unit.: 172,00		Valor Total: 144.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

CLASSIFICA O

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	099 04.302.210/0001-95	316.115,80	313.040,00	Sim
2 AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP	047 26.088.958/0001-70	325.889,20	315.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Raz�o Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2021 15:09:52	PUBLICADO		
04/08/2021 10:27:17	RECEP�O DE PROPOSTAS		
18/08/2021 08:00:00	AN�LISE DE PROPOSTAS		
18/08/2021 09:58:41	DISPUTA		
18/08/2021 09:58:41	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	316.115,80
18/08/2021 09:58:41	LANCE	AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	325.889,20
18/08/2021 10:06:35	LANCE	AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	316.115,79
18/08/2021 10:13:41	TEMPO RAND�MICO		
18/08/2021 10:14:10	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	315.770,00
18/08/2021 10:16:18	LANCE	AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	315.769,99
18/08/2021 10:19:41	NOTIFICA�O SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 099			
18/08/2021 10:19:41	FECHADO 1		
18/08/2021 10:19:57	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	314.860,00
18/08/2021 10:22:04	LANCE	AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	315.000,00
18/08/2021 10:24:41	NOTIFICA�O SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances � A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
18/08/2021 10:24:41	HABILITA�O		
18/08/2021 10:30:03	MENSAGEM PREGOEIRO		
PARA PARTICIPANTE 099: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI fa�a uma melhor oferta para o lote.			
18/08/2021 10:33:38	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	313.040,00
18/08/2021 10:34:22	MENSAGEM A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)		
o novo lance foi ofertado.			
18/08/2021 15:35:17	MANIFESTA�O DE RECURSOS		
18/08/2021 15:50:17	EM ADJUDICA�O		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

Vania Pinheiro


PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO

Luis Pereira Lopes

APOIO LUIS PEREIRA LOPES

Magali Silva de Lima Almeida

APOIO MAGALI SILVA DE LIMA ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0122072021
Processo Administrativo Nº 0122072021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO
Data de Publicação: 30/07/2021 15:09:52

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/08/2021 08:46:23 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** ASFALTOS NORDESTE LTDA (01.791.741/0001-09)

Prezado Pregoeiro, bom dia. O pregão em epígrafe é do tipo por Lote, onde no lote 01 estão a "Massa Asfáltica", e "Emulsão RR-2C" e o "CM-30". Dos 3 itens do referido lote e por força do nosso objeto social, nós fornecemos apenas 2, a "Emulsão RR-2C" e o "CM-30". O mesmo acontece com todos os distribuidores de produtos asfálticos. A "Massa Asfáltica" por sua vez, é item fornecido por empresas que prestam serviço de asfaltamento/recapamento etc, onde essas empresas não fornecem a "Emulsão RR-2C" e o "CM-30" e que para que possam fornecer, terão de adquirir de terceiros, o que afastará da licitação os concorrentes aptos ao fornecimento de "Emulsão RR-2C" e "CM-30". Sugerimos que o referido pregão seja dividido em itens separados, o que é plenamente possível visto serem objetos divisíveis. Isso tornaria possível a participação de mais empresas, o que seria mais vantajoso para a Administração, pois se conseguiria maiores descontos comprando direto de fornecedores aptos ao fornecimento de cada item em separado.

04/08/2021 09:40:55 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

A manifestação foi considerada procedente. O Termo de Referência sofreu alterações, foi publicado nos mesmos meios onde se deu a publicação.

04/08/2021 09:57:12 **PROCESSO EM RETIFICAÇÃO** PREGOEIRO

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

09/08/2021 11:00:18 **CADASTRO DE PROPOSTA** FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA

11/08/2021 08:40:05 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** COPA ENGENHARIA LTDA (02.200.917/0001-65)

Na folha 124 do presente edital é apresentado no item 21. DOS ITENS/LOTES E QUANTITATIVOS a descrição dos itens (serviços e insumos) que devemos ofertar nosso preço, e ao analisarmos esses itens verificamos que não existem serviços complementares à PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM CBUQ e também para a execução do TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL. Seriam eles os serviços complementares que faltam respectivamente: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO para aderência da massa asfáltica, REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL OU MECÂNICA (ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA) para o serviço de recuperação e tapa buracos, TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES para o serviço de Tratamento Asfáltico superficial, bem como seus transportes. Esses itens não deveriam compor o LOTE 01 de acordo com as normas rodoviárias e da ABNT sem que haja a necessidade de fazer um replanilhamento após a assinatura do contrato para correção do mesmo?

12/08/2021 08:04:33 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** ASFALTOS NORDESTE LTDA (01.791.741/0001-09)

Verificamos ainda não haver a exigência que trata a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 14.01.2005 DA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO), a qual estabelece normas e exigências que autorizam os fornecedores para o exercício de atividade de distribuição e transporte de material betuminoso, como documento obrigatório à habilitação de licitantes em Licitações.

O art. 3º da resolução nº 2 deixa claro que apenas as empresas devidamente regulamentadas na ANP poderão exercer atividade de distribuição de asfaltos, possuindo assim a Autorização expedida pela ANP. As empresas que queiram se habilitar para a distribuição de asfaltos, devem possuir obrigatoriamente, além de toda a documentação exigida pelo Órgão, instalações e equipamentos próprios para a atividade de armazenamento, processamento e distribuição de asfaltos, dentre outras exigências essenciais à prática acima descrita.

Solicitamos que seja incluído no Edital, a exigência de autorização junto à ANP, para os licitantes distribuidores de materiais betuminosos.

12/08/2021 15:32:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

12/08/2021 17:08:22 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

O processo em apreço se refere única e exclusivamente a AQUISIÇÃO de materiais e serviços, não cabendo a execução de serviços complementares.

16/08/2021 09:03:49 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** PREGOEIRO

O Registro de ANP, não veda a aquisição de insumos asfálticos, para aqueles que a utilizam como matéria prima, na formulação de seus produtos. Tal exigência é inoportuna tendo em vista que, de acordo com o Órgão fiscalizador – ANP, não é aplicada a presente licitação.

16/08/2021 09:32:39 **CADASTRO DE PROPOSTA** COPA ENGENHARIA LTDA

16/08/2021 13:55:04 **CADASTRO DE PROPOSTA** ASFALTOS NORDESTE LTDA

16/08/2021 14:08:36 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ASFALTOS NORDESTE LTDA

16/08/2021 15:13:17 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** COPA ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

17/08/2021 08:40:49 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

17/08/2021 12:03:29 CADASTRO DE PROPOSTA QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

17/08/2021 12:19:38 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

17/08/2021 13:50:41 CADASTRO DE PROPOSTA AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP

17/08/2021 14:21:38 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP

18/08/2021 07:51:53 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA

18/08/2021 09:00:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos

18/08/2021 09:01:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Declaro aberta a sessão de disputa referente ao Pregão Eletrônico nº 01.22.07.2021- PE.

18/08/2021 09:09:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Pregoeira Vânia Pinheiro operando o certame.

18/08/2021 09:10:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR LOTE

18/08/2021 09:10:37 MENSAGEM PREGOEIRO

É responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pela Pregoeira no chat.

18/08/2021 09:11:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos começar a disputa, boa sorte à todos.

18/08/2021 10:28:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Disputa encerrada.

18/08/2021 10:31:46 MENSAGEM PREGOEIRO

A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI em atenção ao exigido no item 8.33.2. anexe em campo próprio do sistema(DOCUMENTOS COMPLEMENTARES), no prazo de até 02 (duas) horas, a proposta de preços com os respectivos valores readequados ao último lance ofertado,

18/08/2021 10:34:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados, fico no aguardo da proposta solicitada e tão logo seja anexada a mesma será analisada.

18/08/2021 10:35:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma a presente sessão será suspensa que permanecerá sem a inclusão de eventos por parte desta Pregoeira.

18/08/2021 10:35:51 MENSAGEM PREGOEIRO

No entanto...

18/08/2021 10:45:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Ao término do prazo voltamos aqui...

18/08/2021 11:02:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Até já

18/08/2021 14:07:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados em função do horário de almoço o retorno dos trabalhos acontecerá às 14h30min

18/08/2021 14:36:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos

18/08/2021 14:38:02 MENSAGEM PREGOEIRO

Em ato contínuo comunico que a empresa A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI atendeu ao requisito exigido no item 8.33.2 quanto ao envio da proposta de preços adequada ao lance. CLASSIFICADA

18/08/2021 14:38:56 MENSAGEM PREGOEIRO

Em ato contínuo será feita a análise dos documentos de habilitação anexados e o resultado divulgado aqui, tão logo seja concluída..

18/08/2021 15:21:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Vamos ao resultado...

18/08/2021 15:23:50 MENSAGEM PREGOEIRO

De acordo com o item 7.1.1. do edital como condição prévia ao exame da documentação de habilitação foi verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Não há registro de ocorrências.

18/08/2021 15:30:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Após a análise da documentação foi constatado o seguinte:

18/08/2021 15:34:47 MENSAGEM PREGOEIRO

A documentação acostada está regular.

18/08/2021 15:35:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Após a apuração desse resultado informo-vos que será aberto agora o prazo para a manifestação de interesse em interpor recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 15:57:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Manifestações deferidas.

18/08/2021 16:01:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

18/08/2021 16:06:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Tenham todos uma excelente tarde!

LOTE 1 - ADJUDICADO
PRODUTO ASFÁLTICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: MASSA ASFÁTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBQU (INCLUSO TRANSPORTE)			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 618,00	Valor Total: 3.090.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	030 04.302.210/0001-95	3.293.150,00	3.090.000,00	Sim
2 FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA	022 26.020.106/0001-40	3.390.000,00	3.154.000,00	Sim
3 COPA ENGENHARIA LTDA	015 02.200.917/0001-65	3.395.000,00	3.155.900,00	Não
4 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA	050 18.020.126/0001-93	3.375.000,00	3.156.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2021 15:09:52 PUBLICADO

04/08/2021 10:27:17 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

18/08/2021 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

18/08/2021 09:11:06 DISPUTA

18/08/2021 09:11:06	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.293.150,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.375.000,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.390.000,00
18/08/2021 09:11:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.395.000,00
18/08/2021 09:12:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.292.000,00
18/08/2021 09:13:16	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.290.000,00
18/08/2021 09:13:31	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.289.000,00
18/08/2021 09:14:10	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.288.000,00
18/08/2021 09:14:26	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.287.500,00
18/08/2021 09:14:34	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.280.000,00
18/08/2021 09:14:46	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.279.500,00
18/08/2021 09:14:57	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.279.400,00
18/08/2021 09:15:05	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.279.300,00
18/08/2021 09:15:18	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.275.000,00
18/08/2021 09:15:32	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.274.900,00

T8r



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:15:42	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.274.800,00
18/08/2021 09:15:52	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.274.500,00
18/08/2021 09:15:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.274.600,00
18/08/2021 09:15:58	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.260.000,00
18/08/2021 09:16:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.259.900,00
18/08/2021 09:16:12	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.255.000,00
18/08/2021 09:16:23	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.254.900,00
18/08/2021 09:16:27	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.254.000,00
18/08/2021 09:16:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.253.900,00
18/08/2021 09:16:49	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.253.800,00
18/08/2021 09:16:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.252.000,00
18/08/2021 09:17:02	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.253.700,00
18/08/2021 09:17:12	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.251.800,00
18/08/2021 09:17:17	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.251.900,00
18/08/2021 09:17:32	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.251.600,00
18/08/2021 09:17:36	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.251.700,00
18/08/2021 09:17:36	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.250.000,00
18/08/2021 09:17:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.249.900,00
18/08/2021 09:17:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.249.000,00
18/08/2021 09:17:55	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.249.800,00
18/08/2021 09:18:03	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.900,00
18/08/2021 09:18:05	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.800,00
18/08/2021 09:18:13	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.700,00
18/08/2021 09:18:18	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.600,00
18/08/2021 09:18:19	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.248.650,00
18/08/2021 09:18:28	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.248.500,00
18/08/2021 09:18:36	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.248.450,00
18/08/2021 09:18:37	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.248.000,00
18/08/2021 09:18:50	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.247.900,00
18/08/2021 09:18:55	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.247.850,00
18/08/2021 09:18:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.247.500,00
18/08/2021 09:19:02	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.225.000,00
18/08/2021 09:19:03	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.247.400,00
18/08/2021 09:19:19	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.224.900,00
18/08/2021 09:19:25	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.223.000,00
18/08/2021 09:19:26	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.224.800,00
18/08/2021 09:19:36	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.222.900,00
18/08/2021 09:19:41	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.222.800,00
18/08/2021 09:19:47	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.222.700,00
18/08/2021 09:19:51	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.222.000,00
18/08/2021 09:19:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.221.900,00
18/08/2021 09:20:03	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.221.800,00
18/08/2021 09:20:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.221.700,00
18/08/2021 09:20:15	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.221.600,00

5510



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:20:15	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.221.000,00
18/08/2021 09:20:24	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.900,00
18/08/2021 09:20:29	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.220.800,00
18/08/2021 09:20:34	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.700,00
18/08/2021 09:20:38	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.220.500,00
18/08/2021 09:20:43	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.220.400,00
18/08/2021 09:20:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.220.200,00
18/08/2021 09:20:54	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.220.000,00
18/08/2021 09:21:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.900,00
18/08/2021 09:21:12	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.219.800,00
18/08/2021 09:21:20	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.700,00
18/08/2021 09:21:21	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.219.600,00
18/08/2021 09:21:26	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.219.500,00
18/08/2021 09:21:34	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.219.400,00
18/08/2021 09:21:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.219.000,00
18/08/2021 09:21:54	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.218.900,00
18/08/2021 09:22:00	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.218.800,00
18/08/2021 09:22:08	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.218.700,00
18/08/2021 09:22:09	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.218.000,00
18/08/2021 09:22:15	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.900,00
18/08/2021 09:22:23	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.800,00
18/08/2021 09:22:27	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.700,00
18/08/2021 09:22:35	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.217.400,00
18/08/2021 09:22:41	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.300,00
18/08/2021 09:22:45	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.217.200,00
18/08/2021 09:22:51	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.217.000,00
18/08/2021 09:22:51	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.217.100,00
18/08/2021 09:22:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.900,00
18/08/2021 09:23:02	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.800,00
18/08/2021 09:23:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.600,00
18/08/2021 09:23:20	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.500,00
18/08/2021 09:23:25	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.400,00
18/08/2021 09:23:33	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.216.300,00
18/08/2021 09:23:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.216.200,00
18/08/2021 09:23:46	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.215.900,00
18/08/2021 09:23:53	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.800,00
18/08/2021 09:24:04	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.700,00
18/08/2021 09:24:09	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.600,00
18/08/2021 09:24:19	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.215.400,00
18/08/2021 09:24:23	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.300,00
18/08/2021 09:24:28	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.200,00
18/08/2021 09:24:33	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.215.100,00
18/08/2021 09:24:40	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.215.000,00
18/08/2021 09:24:45	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.900,00

5872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:25:01	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.214.800,00
18/08/2021 09:25:07	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.700,00
18/08/2021 09:25:08	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.214.500,00
18/08/2021 09:25:12	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.400,00
18/08/2021 09:25:29	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.214.300,00
18/08/2021 09:25:33	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.214.200,00
18/08/2021 09:25:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.214.000,00
18/08/2021 09:25:51	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.213.900,00
18/08/2021 09:26:01	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.800,00
18/08/2021 09:26:06	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.213.700,00
18/08/2021 09:26:07	TEMPO RANDÔMICO		
18/08/2021 09:26:13	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.600,00
18/08/2021 09:26:14	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.213.400,00
18/08/2021 09:26:19	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.213.300,00
18/08/2021 09:26:23	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.200.000,00
18/08/2021 09:26:24	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.191.300,00
18/08/2021 09:26:31	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.191.000,00
18/08/2021 09:26:39	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.190.900,00
18/08/2021 09:26:39	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.190.000,00
18/08/2021 09:26:49	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.180.900,00
18/08/2021 09:26:49	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.189.500,00
18/08/2021 09:26:57	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.180.000,00
18/08/2021 09:27:01	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.178.000,00
18/08/2021 09:27:04	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.179.000,00
18/08/2021 09:27:10	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.177.000,00
18/08/2021 09:27:12	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.170.000,00
18/08/2021 09:27:20	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.169.000,00
18/08/2021 09:27:22	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.168.000,00
18/08/2021 09:27:27	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.167.000,00
18/08/2021 09:27:32	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.166.000,00
18/08/2021 09:27:38	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.165.000,00
18/08/2021 09:27:42	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.160.000,00
18/08/2021 09:27:42	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.164.000,00
18/08/2021 09:27:49	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.159.000,00
18/08/2021 09:27:53	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.159.900,00
18/08/2021 09:27:58	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.158.900,00
18/08/2021 09:27:58	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.157.000,00
18/08/2021 09:28:02	LANCE	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 050)	3.156.000,00
18/08/2021 09:28:02	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.156.900,00
18/08/2021 09:28:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 015, PARTICIPANTE 022, PARTICIPANTE 030			
18/08/2021 09:28:07	FECHADO 1		
18/08/2021 09:28:07	LANCE	COPA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 015)	3.155.900,00

1870



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 09:28:10	LANCE	FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 022)	3.154.000,00
18/08/2021 09:28:13	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.100.000,00
18/08/2021 09:33:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
18/08/2021 09:33:07	HABILITAÇÃO		
18/08/2021 10:29:34	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 030: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI faça uma melhor oferta para o lote.			
18/08/2021 10:30:20	MENSAGEM	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	
QUAL O LOTE?			
18/08/2021 10:32:21	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Solitei negociação em cada lote.			
18/08/2021 10:32:22	LANCE	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	3.090.000,00
18/08/2021 10:33:15	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 030: Solitei negociação em cada lote, se possível efetue o lance de negociação.			
18/08/2021 10:34:06	MENSAGEM	A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 030)	
o novo lance foi ofertado.			
18/08/2021 15:35:17	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/08/2021 15:39:13	RECURSO MANIFESTADO	QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA	
De acordo com o item 7.9, a licitante deveria apresentar acervo técnico com a parcela de maior relevância sendo "Massa Asfáltica Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ". A empresa em questão apresentou o acervo de material diferente ao explicitado e requerido pelo edital (Areia Asfáltica Usinada a Quente - AAUQ), podendo ser motivo de desclassificação por parte da comissão.			
18/08/2021 15:50:17	DEFERIMENTO DE RECURSOS		
18/08/2021 15:56:01	MANIFESTAÇÃO DEFERIDA	PREGOEIRO	
19/08/2021 08:37:05	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
25/08/2021 00:00:04	EM ADJUDICAÇÃO		
03/09/2021 16:06:59	ADJUDICADO		

LOTE 2 - ADJUDICADO
INSUMOS ASFÁLTICOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C (INCLUSO TRANSPORTE)			
Quantidade: 261	Valor Unit.: 4.435,00	Valor Total: 1.157.535,00	
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ASFALTO DILUÍDO CM 30			
Quantidade: 84	Valor Unit.: 8.485,00	Valor Total: 712.740,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	054 04.302.210/0001-95	1.887.457,20	1.870.275,00	Sim
2 ASFALTOS NORDESTE LTDA	091 01.791.741/0001-09	2.667.000,00	1.887.457,00	Não
3 FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA	028 26.020.106/0001-40	1.945.566,00	1.945.566,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

30/07/2021 15:09:52	PUBLICADO	
04/08/2021 10:27:17	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
18/08/2021 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
18/08/2021 09:34:10	DISPUTA	
18/08/2021 09:34:10	LANCE FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 028)	1.945.566,00
18/08/2021 09:34:10	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.887.457,20
18/08/2021 09:34:10	LANCE ASFALTOS NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 091)	2.667.000,00
18/08/2021 09:39:40	LANCE ASFALTOS NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 091)	1.887.457,00
18/08/2021 09:42:45	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.875.450,00
18/08/2021 09:49:10	TEMPO RANDÔMICO	
18/08/2021 09:53:10	FECHADO 1	
18/08/2021 09:53:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 091, PARTICIPANTE 028		
18/08/2021 09:55:28	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.872.000,00
18/08/2021 09:58:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
18/08/2021 09:58:10	HABILITAÇÃO	
18/08/2021 10:29:50	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 054: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI faça uma melhor oferta para o lote.		
18/08/2021 10:32:58	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	1.870.275,00
18/08/2021 10:34:15	MENSAGEM A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	
o novo lance foi ofertado.		
18/08/2021 15:35:17	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
18/08/2021 15:41:23	RECURSO MANIFESTADO ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Manifestamos nossa intenção de recurso pelos seguintes motivos: 1. A pessoa que assina a PROPOSTA e as DECLARAÇÕES, não faz parte do Contrato Social, e também não consta Procuração em seu nome nos documentos de habilitação, dando-lhe poderes para assumir obrigações e responsabilidades em nome da Vencedora. 2. Atestados de Capacidade Técnica não contemplam o fornecimento de produtos RR-2C e CM-30, apenas a execução de obras. Empresa não habilitada junto à ANP para distribuição destes produtos.		
18/08/2021 15:50:17	DEFERIMENTO DE RECURSOS	
18/08/2021 15:57:32	MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO	
19/08/2021 08:37:07	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	
20/08/2021 16:09:09	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Nome do arquivo: Recurso Pregao 01.22.07.2021-PE MUNICIPIO CASCAVEL.pdf		
20/08/2021 17:52:56	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Nome do arquivo: Recurso - CONTRA ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.pdf		
20/08/2021 17:53:33	RECURSO REGISTRADO ASFALTOS NORDESTE LTDA	
Recurso - CONTRA ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
25/08/2021 00:00:01	RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO	
30/08/2021 00:00:01	JULGAMENTO DE RECURSOS	
03/09/2021 11:09:57	RECURSO JULGADO PREGOEIRO	
Entendemos pela permanência da habilitação da empresa ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI pelas razões acima expostas, mantendo-se o julgamento dantes proferido como forma de preservar-se a legislação competente, mormente os princípios norteadores da atividade administrativa, tais quais, o da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo		
03/09/2021 11:13:51	ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO	
Nome do arquivo: RESPOSTA RECURSO ATL.pdf		
03/09/2021 11:14:05	EM ADJUDICAÇÃO	

Handwritten signature or initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE



03/09/2021 16:06:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

03/09/2021 16:06:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

03/09/2021 16:06:59 ADJUDICADO

LOTE 3 - ADJUDICADO
PRODUTOS MINERAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BRITA 19 (INCLUSO TRANSPORTE)			
Quantidade: 980	Valor Unit.: 172,00		Valor Total: 168.560,00
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: BRITA ½ (INCLUSO TRANSPORTE)			
Quantidade: 840	Valor Unit.: 172,00		Valor Total: 144.480,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	099 04.302.210/0001-95	316.115,80	313.040,00	Sim
2 AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP	047 26.088.958/0001-70	325.889,20	315.000,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/07/2021 15:09:52	PUBLICADO	
04/08/2021 10:27:17	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
18/08/2021 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
18/08/2021 09:58:41	DISPUTA	
18/08/2021 09:58:41	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	316.115,80
18/08/2021 09:58:41	LANCE AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	325.889,20
18/08/2021 10:06:35	LANCE AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	316.115,79
18/08/2021 10:13:41	TEMPO RANDÔMICO	
18/08/2021 10:14:10	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	315.770,00
18/08/2021 10:16:18	LANCE AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	315.769,99
18/08/2021 10:19:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 099		
18/08/2021 10:19:41	FECHADO 1	
18/08/2021 10:19:57	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	314.860,00
18/08/2021 10:22:04	LANCE AVF BATISTA MULTIVENDAS -EPP (PARTICIPANTE 047)	315.000,00
18/08/2021 10:24:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
18/08/2021 10:24:41	HABILITAÇÃO	
18/08/2021 10:30:03	MENSAGEM PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 099: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI faça uma melhor oferta para o lote.		
18/08/2021 10:33:38	LANCE A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)	313.040,00

587



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

18/08/2021 10:34:22 MENSAGEM A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 099)

o novo lance foi ofertado.

18/08/2021 15:35:17 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/08/2021 15:50:17 EM ADJUDICAÇÃO

03/09/2021 16:04:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

03/09/2021 16:07:00 ADJUDICADO

AUTORIDADE: EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO

PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO

APOIO LUIS PEREIRA LOPES

APOIO MAGALI SILVA DE LIMA ALMEIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0122072021
Processo Administrativo Nº 0122072021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO
Data de Publicação: 30/07/2021 15:09:52

				TOTAL DO PROCESSO:	5.273.315,00
A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				04.302.210/0001-95	5.273.315,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 030	3.090.000,00	Total:	3.090.000,00
Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: MASSA ASFÁTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBQU (INCLUSO TRANSPORTE)					
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 618,00			Total Item:	3.090.000,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 054	1.870.275,00	Total:	1.870.275,00
Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C (INCLUSO TRANSPORTE)					
Quantidade: 261	Valor Unit.: 4.435,00			Total Item:	1.157.535,00
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: ASFALTO DILUÍDO CM 30					
Quantidade: 84	Valor Unit.: 8.485,00			Total Item:	712.740,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 099	313.040,00	Total:	313.040,00
Item: 1	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: BRITA 19 (INCLUSO TRANSPORTE)					
Quantidade: 980	Valor Unit.: 172,00			Total Item:	168.560,00
Item: 2	Unidade: Ton	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA		
Descrição: BRITA ½ (INCLUSO TRANSPORTE)					
Quantidade: 840	Valor Unit.: 172,00			Total Item:	144.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CE
CASCAVEL-CE

Eduardo Florentino Ribeiro

AUTORIDADE: EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO

Vania de Souza Pinheiro

PREGOEIRO: VANIA DE SOUZA PINHEIRO

Luis Pereira Lopes

APOIO LUIS PEREIRA LOPES

Magali Silva de Lima Almeida

APOIO MAGALI SILVA DE LIMA ALMEIDA