

SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

SL CONSTRUÇÕES

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 14.866.221/0001-51


Maria Claudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 658.249.403-00


Carlos Philipy Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

PROPOSTA E PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cascavel.

Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021-TP**

Data e Hora de Abertura: **01 de Setembro de 2021 às 09:00 horas.**

Razão Social: **SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 14.866.221/0001-51**

Fone: (85) 9 9294-3425

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, conforme Projeto Básico em Anexo ao Edital.

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA MATA QUIRI NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.	Serviço	01	R\$ 1.196.353,53
VALOR GLOBAL				R\$ 1.196.353,53

VALOR GLOBAL: R\$ 1.196.353,53 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

PRAZO DE INCÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.


PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contados da assinatura da Ordem de Serviço.


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

Observações:

- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


Maria Claudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Carlos Philip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701

SL CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.017/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC.SOCIAIS	BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇO
								15,00%	CUSTO UNITARIO	
ORÇAMENTO DO ORÇAMENTO:										
ORÇAMENTO CONSOLIDADO										
BASE						04/2021	183,85%			
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1			MÃO DE OBRA							
01.01.01		CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	292,81	29,77%	379,9800000	379,9800000	37.998,00
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1			PLACA 1							5.303,61
02.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	147,51	29,77%	191,4200000	191,4200000	2.297,04
2.2			LOCAÇÃO DA OBRA							1.204,58
02.02.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >500,00M2)	HA	2,00	464,12	29,77%	602,2900000	602,2900000	1.204,58
2.3			REGULARIZAÇÃO							1.801,99
02.03.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	20,022,06	0,07	29,77%	0,0900000	0,0900000	1.801,99
3.			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO							829.513,80
3.1			PAVIMENTAÇÃO							829.513,80
03.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.900,60	35,71	29,77%	46,3400000	46,3400000	829.513,80
4.			CONCRETO EM SUPERFICIE							293.905,47
4.1			SARJETAS/MEIO FIO							293.905,47
04.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.146,05	29,21	29,77%	30,1200000	30,1200000	185.119,03
01.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1.212,08	395,28	29,77%	512,9500000	512,9500000	108.786,44
5.			SERVIÇO FINAIS							29.632,65
5.1			LIMPEZA							29.632,65
05.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	20.022,06	1,14	29,77%	1,4800000	1,4800000	29.632,65
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIAIS:										
SERVICO 027,1 COM DESONERACAO										
VALOR DO ORÇAMENTO										
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										
								TOTAL MATERIAIS	1.196.353,53	
								TOTAL SERVIÇOS	1.196.353,53	
								TOTAL GERAL	0,00	
								TOTAL GERAL	1.196.353,53	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.196.353,53 (UM MILHÃO E CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PACAUAS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 650.249.403-00




Carlos Phillipy Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUJAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COD ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		BASE	ENC.SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	04/2021	83,85%	15,00%	29,77%
				UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A PAV. EM PEDRA TOSCA EM CASCAVEL				
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				7.320,37
1.1			PESSOAL NIVEL SUPERIOR				1.451,45
01.01.01	SEINFRA - I	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,10000	14.514,46	1.451,45
1.2			PESSOAL NIVEL MÉDIO				5.868,92
01.02.01	SEINFRA - I	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMES	1,00000	5.868,92	5.868,92
TOTAL SERVIÇOS							7.320,37
TOTAL PARA 4 MESES							29.281,48
FRAÇÃO DE 100%							292,81
BDI 29,77%							87,17
TOTAL GERAL							379,98

PACAUAS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


 Maria Cecília Albuquerque de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 658.249.603-00


 Carlos Phillipy Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

A	ORÇAMENTO RESUMINDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.998,00
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES	236.735,39
2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA	68.329,18
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA LUIZ FLORÊNCIO	67.605,78
4.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS	65.791,25
5.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTONIO	59.507,21
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIÃO XAVIER	63.074,19
7.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO	63.049,53
8.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS	62.018,16
9.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENIFACIO	60.809,54
10.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO	58.031,63
11.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ARIS-FALCÃO	58.460,95
12.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA RAIMUNDO MALVEIRA DA SILVA	61.208,84
13.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	62.863,52
14.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSEFA FRANCISCA MONTEIRO	62.137,72
15.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO TRECHO II	108.732,70
	TOTAL	1.196.353,53

IMPORTA O PRESENTE RESUMO DO ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.196.353,53 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 850.249.403-00

Carlos Philip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701

SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇO
								15,00%	CUSTO UNITARIO	
COD ORÇAMENTO: 01										
DESCRÇÃO DO ORÇAMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES										
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				83,85%			
1.1			PLACA 1			2.912,21				29,77%
01.01.01	SEINFRA - S	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	147,51	29,77%	191,4200000		2.297,04
1.2			LOCAÇÃO DA OBRA							2.297,04
01.02.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA 55000 M2)	HA	0,41	464,12	29,77%	602,2900000		246,94
1.3			REGULARIZAÇÃO							368,83
01.03.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4,098,15	-0,07	29,77%	0,0900000		368,83
2.										
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO										
2.1			PAVIMENTAÇÃO							170.719,34
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.684,06	35,71	29,77%	46,3400000		170.719,34
3.										
DRENAGEM SUPERFICIAL										
3.1			SARJETA/MEIO FIO							57.037,57
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.188,64	23,21	29,77%	30,1200000		57.037,57
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,40	395,28	29,77%	512,9500000		35.801,84
4.										
SERVIÇOS FINAIS										
4.1			LIMPEZA							21.236,13
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	4,098,16	1,14	29,77%	1,4800000		6.065,27
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIA:										
SEINFRA 02.1 COM DESONERACAO										
VALOR DO ORÇAMENTO										
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										
TOTAL MATERIAIS										
TOTAL SERVIÇOS										
TOTAL GERAL										
236.735,39										
0,00										
236.735,39										

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 236.735,39 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PACAUUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Handwritten signature
 Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Handwritten signature
 Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COD ORÇAMENTO:	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
	TABELA	CODIGO						
02		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA			04/2021	83,85%	15,00%	29,77%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						179,37
1.1		LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,12	464,12	29,77%	602,29000000	72,27
01.01.01	SEINFRA - S	(AREA 35000 M2)						72,27
1.2		REGULARIZAÇÃO						107,70
01.02.01	SEINFRA - S	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.196,66	0,07	29,77%	0,09000000	107,70
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						49.889,18
2.1		PAVIMENTAÇÃO						49.889,18
02.01.01	SEINFRA - S	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.076,59	35,71	29,77%	46,34000000	49.889,18
3		DRENAGEM SUPERFICIAL						16.488,57
3.1		SARJETA/MEIO FIO						16.488,57
03.01.01	SEINFRA - S	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	343,08	23,21	29,77%	30,12000000	10.333,57
03.01.02	SEINFRA - S	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO/MANUAL	M3	12,00	395,28	29,77%	512,95000000	6.155,40
4		SERVIÇO FINALIZADOR						1.771,06
4.1		LIMPEZA						1.771,06
04.01.01	SEINFRA - S	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.196,66	1,14	29,77%	1,48000000	1.771,06
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIAI.		VALOR DO ORÇAMENTO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				TOTAL SERVIÇOS	68.329,18
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO							TOTAL MATERIAL	0,00
							TOTAL GERAL	68.329,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 68.329,18 (SESSENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandrino de S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 650.249.408-00

Carlos Phillipy Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

04/2021

COD ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		BASE	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO		
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI %	CUSTO UNITARIO	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						178,42
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						72,27
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	464,12	29,77%	602,29	72,27
1.2			REGULARIZAÇÃO						
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORTAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.183,89	0,07	29,77%	106,55	106,55
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						49.355,41
2.1			PAVIMENTAÇÃO						49.355,41
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.065,08	35,71	29,77%	46,34	49.355,41
3			DRENAGEM SUPERFICIAL						16.318,99
3.1			SARJETA/MEIO FIO						16.318,99
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	339,48	23,21	29,77%	30,12	10.225,14
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO/MANUAL	M3	11,88	395,28	29,77%	512,95	6.093,85
4			SERVIÇOS FINAIS						1.752,16
4.1			LIMPEZA						1.752,16
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.183,89	1,14	29,77%	1,48	1.752,16
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIAO1.				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				TOTAL MATERIAIS	67.605,78
SEINFRA 027.3 COM DESONERAÇÃO								TOTAL SERVIÇOS	67.605,78
								TOTAL MATERIAL	0,00
								TOTAL GERAL	67.605,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 67.605,78 (SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PACAUUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Arnel Cavallia
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Pláthy Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 C-CREA-GE: 52701



Rua Germany, 010 - Centro Pacauus/CE, CEP: 62870-000 - Fone: 85 99294.3425
 Email: slconstrucoes@slconstrucoes.com.br (Nº) 14 1866 221/0001-51

SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COD ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO				BDI %	CUSTO UNITARIO	VALOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				83,85%	15,00%	29,77%
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						169,85
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11	464,12	29,77%	602,29	66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO						
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.148,91	0,07	29,77%	0,09	103,40
2.			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1			PAVIMENTAÇÃO						47.907,68
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.033,83	35,71	29,77%	46,34	47.907,68
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL						16.013,53
3.1			SARJETA/MEIO FIO						16.013,53
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	335,81	23,21	29,77%	30,12	10.114,60
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,50	395,28	29,77%	512,95	5.898,93
4.			SERVIÇOS FINAIS						1.700,39
4.1			LIMPEZA						1.700,39
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.148,91	1,14	29,77%	1,48	1.700,39
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA:									
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO									
						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			
						TOTAL SERVIÇOS		65.791,25	
						TOTAL MATERIAL		0,00	
						TOTAL GERAL		65.791,25	

IMPORTE O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 65.791,25 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PACAUAS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Cláudia Albuquerque de S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAS		BDI SERVIÇO
								BDI %	CUSTO UNITARIO	
05 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTONIO										
1			SERVÇOS PRELIMINARES				83,85%	15,00%		29,77%
1.1			LOCACÃO DA OBRA							152,27
01.01.01	SEINFRA - S	C2822	LOCACÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 5.000 M2)	HA	0,10	454,12	29,77%	602,29		60,23
1.2			REGUIZAÇÃO							
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.022,65	0,07	29,77%	0,09		92,04
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							92,04
2.1			PAVIMENTAÇÃO							42.174,50
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	910,11	35,71	29,77%	46,34		42.174,50
3			DRENAGEM SUPERFICIAL							15.666,92
3.1			SARETA/MEIO FIO							15.666,92
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	328,56	23,21	29,77%	30,12		9.896,23
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL	M3	11,25	395,28	29,77%	512,95		5.770,69
4			SERVIÇOS DE LIMPEZA							1.513,52
4.1			LIMPEZA							1.513,52
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.022,65	1,14	29,77%	1,48		1.513,52
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIAIS										
SEINFRA 07.1 COM DESONERAÇÃO										
								TOTAL SERVIÇOS	1,48	59.507,21
								TOTAL MATERIAL		0,00
								TOTAL GERAL		59.507,21

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 59.507,21 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PACAUJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Carla Cavaliere
 Carla Cavaliere
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-58701





SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO	VALOR
COD ORÇAMENTO: 06 DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIÃO XAVIER BASE 04/2021										
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							165,96
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA							66,25
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,11	464,12	29,77%	602,29		66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO							99,11
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.101,17	0,07	29,77%	0,09		99,11
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							45.915,99
2.1			PAVIMENTAÇÃO							45.915,99
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	990,85	35,71	29,77%	46,34		45.915,99
3			DRENAÇÃO SUPERFICIAL							15.363,11
3.1			SARJETA/MEIO FIO LOCAL							15.363,11
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	322,22	29,21	29,77%	30,12		9.705,27
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,03	395,28	29,77%	512,95		5.657,84
4			SERVIÇOS FINAIS							1.629,73
4.1			LIMPEZA							1.629,73
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.101,17	1,14	29,77%	1,48		1.629,73
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO										
VALOR DO ORÇAMENTO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 63.074,19 (SESSENTA E TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PACAUUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.										


 Maria Thelma Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 058.249.408-00


 Carlos Phillippe Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-92701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COD ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO				BDI %	CUSTO UNITARIO	VALOR
07 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						165,31
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						66,25
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA=5000 M2)	HA	0,11	464,12	29,77%	602,29	66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO						
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.100,68	-0,07	29,77%	0,09	99,06
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1			PAVIMENTAÇÃO						45.894,21
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	990,38	35,71	29,77%	46,34	45.894,21
3			DRENAÇÃO SUPERFICIAL						15.361,00
3.1			SARRETA/MEIO FIO						15.361,00
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	322,15	23,21	29,77%	30,12	9.703,16
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,03	395,28	29,77%	512,95	5.657,84
4			SERVIÇO FINAL						1.629,01
4.1			LIMPEZA						1.629,01
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.100,68	1,14	29,77%	1,48	1.629,01
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA:									
SEINFRA 07.1 COM DESONERAZÃO									
					ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			TOTAL SERVIÇOS	63.049,53
								TOTAL MATERIAL	0,00
								TOTAL GERAL	63.049,53

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 63.049,53 (SESSENTA E TRÊS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PACAUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 050.249.409-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701



Rua Guarany, 655 - Centro - Pacajus/CE CEP: 62870-000 - Fone: 85 99294.3425
 E-mail: slconst@uol.com.br - CNPJ: 14.866.221/0001-51

SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS		BDI MATERIAIS		BOI SERVIÇO
							BDI %	ENC SOCIAIS	CUSTO UNITARIO	VALOR	
1			SERVÇOS PRELIMINARES								29,77%
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA								163,69
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 35000 M2)	HA	0,11	464,12	29,77%	83,85%	15,00%	602,29	66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO								97,44
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.082,72	0,07	29,77%	83,85%	15,00%	0,09	97,44
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								45.148,14
2.1			PAVIMENTAÇÃO								45.148,14
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	974,28	35,71	29,77%	83,85%	15,00%	46,34	45.148,14
3			DRENAGEM SUPERFICIAL								15.103,90
3.1			SARJETA/MEIO FIO								15.103,90
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	316,85	29,21	29,77%	83,85%	15,00%	30,12	9.543,52
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,84	395,28	29,77%	83,85%	15,00%	512,95	5.560,38
4			SERVIÇO FINIS								1.602,43
4.1			LIMPEZA								1.602,43
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.082,72	1,14	29,77%	83,85%	15,00%	1,48	1.602,43
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIAOII											
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO											
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL											
VALOR DO ORÇAMENTO											
TOTAL SERVIÇOS											
TOTAL MATERIAL											
TOTAL GERAL											

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 62.018,16 (SESSENTA E DOIS MIL E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
 PACAUJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Carolina Alexandre de S. Seixas
 Sôcia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52791



SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC. SOCIAIS	BDI MATERIAIS		VALOR
								BDI %	CUSTO UNITARIO	
09			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENEFACIO			04/2021	83,85%	15,00%	29,77%	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							161,77
01.01.01	SEINFRA - S	C287Z	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 3-5000 M2)	HA	0,11	464,12			607,29	66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO							95,52
01.02.01	SEINFRA - S	C323Z	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.061,33	0,07			0,09	95,52
2.			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							44.250,99
2.1			PAVIMENTAÇÃO							44.250,99
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	954,92	35,71			46,34	44.250,99
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL							14.826,81
3.1			SARJETA/MEIO FIO							14.826,81
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	311,03	23,21			30,12	9.368,72
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,64	395,28			512,95	5.457,79
4.			SERVIÇOS FINAIS							1.570,17
4.1			LIMPEZA							1.570,17
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.061,33	1,14			1,48	1.570,17
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA:										
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO										
VALOR DO ORÇAMENTO										
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										
TOTAL MATERIAIS										
TOTAL SERVIÇOS										
TOTAL GERAL										

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 60.809,54 (SESSENTA MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PACAUJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 050.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 - CREA/CE: 52701





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENCARGOS		BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
							BDI %	BDI %		
COD ORÇAMENTO: 10 DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO										
BASE 04/2021										
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			LOCALIZAÇÃO DA OBRA							152,44
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	464,12	29,77%	15,00%	602,29	602,23
1.2			REGULARIZAÇÃO							92,21
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.024,56	-0,07	29,77%	15,00%	0,09	92,21
2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
2.1			PAVIMENTAÇÃO							43.061,91
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	929,26	35,71	29,77%	15,00%	46,34	43.061,91
3. DRENAGEM SUPERFICIAL										
3.1			SARJETA/MEIO FIO							13.300,93
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	279,30	23,21	29,77%	15,00%	30,12	8.412,52
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,53	395,28	29,77%	15,00%	512,95	4.888,41
4. SERVIÇOS FINAIS										
4.1			LIMPEZA							1.516,35
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.024,56	1,14	29,77%	15,00%	1,48	1.516,35
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO										
									TOTAL MATERIAIS	58.031,63
									TOTAL SERVIÇOS	0,00
									TOTAL GERAL	58.031,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 58.031,63 (CINQUENTA E OITO MIL E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)
 PACAUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 050.249.408-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701




SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS		BDI MATERIAIS		BDI SERVIÇO		
							BDI %	CUSTO UNITARIO	CUSTO UNITARIO	VALOR			
11			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ARIS FALÇÃO				83,85%	15,00%	29,77%				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									148,53	
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA									60,23	
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	464,12	29,77%	602,29	602,29			60,23	
1.2			REGULARIZAÇÃO									88,30	
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	981,10	0,07	29,77%	0,09	0,09			88,30	
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									39.752,77	
2.1			PAVIMENTAÇÃO									39.752,77	
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	857,85	35,71	29,77%	46,34	46,34			39.752,77	
3			DRENAÇÃO SUPERFICIAL									17.107,62	
3.1			SARJETA/MEIO FIO									17.107,62	
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	358,17	23,21	29,77%	30,12	30,12			10.788,08	
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,32	395,28	29,77%	512,95	512,95			6.319,54	
4			SERVIÇOS FINAIS									1.452,03	
4.1			LIMPEZA									1.452,03	
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	981,10	1,14	29,77%	1,48	1,48			1.452,03	
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA:				VALOR DO ORÇAMENTO		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL		TOTAL SERVIÇOS		TOTAL MATERIAL		TOTAL GERAL	
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO				58.460,95				58.460,95		0,00		58.460,95	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 58.460,95 (CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
 PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


 Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.408-00

Carlos Phillipy Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COD ORÇAMENTO:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC.SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO				BDI %	CUSTO UNITARIO	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						153,52
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA						60,23
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	464,12	29,77%	602,29	60,23
1.2			REGULARIZAÇÃO						
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.036,56	0,07	29,77%		93,29
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
2.1			PAVIMENTAÇÃO						42.276,45
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	912,31	35,71	29,77%	46,34	42.276,45
3			DRENAGEM SUPERFICIAL						
3.1			SARJETA/MEIO FIO						17.244,76
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	361,02	23,21	29,77%		17.244,76
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,42	395,28	29,77%	512,95	10.873,92
4			SERVIÇO FINAIS						6.370,84
4.1			LIMPEZA						1.534,11
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.036,56	1,10	29,77%	1,48	1.534,11
TABELAS DE PREÇO DE REFERENCIA:								TOTAL SERVIÇOS	61.208,84
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO								TOTAL MATERIAL	0,00
								TOTAL GERAL	61.208,84

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 61.208,84 (SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Albuquerque M. S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 450.249.408-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI MATERIAS		BDI SERVIÇO
								CUSTO UNITARIO	VALOR	
CDO ORÇAMENTO: 13 - TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA										
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE										
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			04/2021	83,85%	15,00%	29,77%	
1.1			LOCAÇÃO DA OBRA							162,29
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA 55000 M2)	HA	0,11	464,12	29,77%	602,29		66,25
1.2			REGULARIZAÇÃO							96,04
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.067,16	0,07	29,77%	0,09		96,04
2 - PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
2.1			PAVIMENTAÇÃO							43.600,38
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	940,88	35,71	29,77%	46,34		43.600,38
3 - DRENAGEM SUPERFICIAL										
3.1			SARJETA/MEIO FIO							17.521,45
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	366,80	23,21	29,77%	30,12		11.048,02
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,62	395,28	29,77%	512,95		6.473,43
4 - SERVIÇOS FINAIS										
4.1			LIMPEZA							1.579,40
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.067,16	1,14	29,77%	1,48		1.579,40
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA:										
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO										
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										
TOTAL SERVIÇOS										
TOTAL MATERIAL										
TOTAL GERAL										

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 62.863,52 (SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PACAUAS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Mariá Davida Macaia de S. Sousa
 Sôcia Administradora
 CPF: 658.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701




SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC. SOCIAIS	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO	BASE	
										04/2021	09/2021
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								154,67
1.1			LOCALIZAÇÃO DA OBRA								60,23
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,10	464,12	29,77%	602,29	60,23		60,23
1.2			REGULARIZAÇÃO								94,44
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.049,29	0,07	29,77%	0,09	94,44		94,44
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								42.703,70
2.1			PAVIMENTAÇÃO								42.703,70
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	921,53	35,71	29,77%	46,34	42.703,70		42.703,70
3			DRENAGEM SUPERFICIAL								17.726,40
3.1			SARIETA/MEIO FIO								17.726,40
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BIANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	371,05	23,21	29,77%	30,12	11.176,03		11.176,03
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL	M3	12,77	395,28	29,77%	512,95	6.550,37		6.550,37
4			SERVIÇOS FINAIS								1.552,95
4.1			LIMPEZA								1.552,95
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.049,29	1,14	29,77%	1,48	1.552,95		1.552,95
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01										TOTAL SERVIÇOS	62.137,72
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO										TOTAL MATERIAL	0,00
										TOTAL GERAL	62.137,72

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 62.137,72 (SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PACAUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


 Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 52701




SL CONSTRUÇÕES EIRELI



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ENC SOCIAIS	BDI %	CUSTO UNITARIO	BDI MATERIAIS	BDI SERVIÇO	VALOR
COD ORÇAMENTO: 15 DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO TRECHO II												
1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCO TRECHO II									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01.01	SEINFRA - S	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	0,19	454,12	29,77%	602,29	114,44			114,44
			(ÁREA 35000 M2)									
1.2			REGULARIZAÇÃO									
01.02.01	SEINFRA - S	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.867,23		29,77%	0,09	168,05			168,05
2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.1			PAVIMENTAÇÃO									
02.01.01	SEINFRA - S	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.658,67	357,1	29,77%	46,34	76.862,77			76.862,77
3			DRENAGEM SUPERFICIAL									
3.1			SARJETA/MEIO FIO									
03.01.01	SEINFRA - S	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	601,89	23,21	29,77%	30,12	18.128,93			18.128,93
03.01.02	SEINFRA - S	C0836	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,85	395,28	29,77%	512,95	10.695,01			10.695,01
4			SERVIÇOS FINAIS									
4.1			LIMPEZA									
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.867,23	1,14	29,77%	1,48	2.763,50			2.763,50
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO												
										TOTAL MATERIAIS	108.732,70	
										TOTAL SERVIÇOS	108.732,70	
										TOTAL GERAL	217.465,40	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 108.732,70 (CENTO E OITO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)
 PACAUAS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


 Maria Claudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650/249.403-00


 Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-52701





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.01.01	ENGENHEIRO JUNIOR		HXMÊS	25/08/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	1,0000000	14.514,46	14.514,46
		Sub-Total de Mão de Obra				14.514,46
		Custo Direto Total				14.514,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				14.514,46
		Preço Unitário Adotado				14.514,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.02.01	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HXMÊS	25/08/2021		
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMÊS	1,0000000	5.868,92	5.868,92
		Sub-Total de Mão de Obra				5.868,92
		Custo Direto Total				5.868,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5.868,92
		Preço Unitário Adotado				5.868,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.01	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9480000	15,55	30,29
		Sub-Total de Mão de Obra				30,29
	2 0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	34,66	35,35
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,34	24,34
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,28	55,26
	2 0211725	PREGO 15X15 (1 1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,14	2,27
		Sub-Total de Material				117,22
		Custo Direto Total				147,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				147,51
		Preço Unitário Adotado				147,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillipy Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
02.02.01	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	30/03/2021		
1 0110037	AJUDANTE	H	3,8960000	16,77	65,34
1 0112382	NIVELADOR	H	3,8960000	24,86	96,84
1 0112445	TOPOGRAFO	H	4,8700000	30,34	147,76
	Sub-Total de Mão de Obra				309,94
3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000000	73,09	146,18
3 0310758	NIVEL (CHP)	H	4,0000000	0,67	2,68
3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000000	1,33	5,32
	Sub-Total de Equipamento				154,18
	Custo Direto Total				464,12
	Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
	Total da Composição				464,12
	Preço Unitário Adotado				464,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
02.03.01	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	30/03/2021		
1 0112543	SERVENTE	H	0,0005844	15,55	0,01
	Sub-Total de Mão de Obra				0,01
3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	74,58	0,00
3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003000	212,67	0,06
	Sub-Total de Equipamento				0,06
	Custo Direto Total				0,07
	Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
	Total da Composição				0,07
	Preço Unitário Adotado				0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU)	M2	30/03/2021		
1 0110445	CALCETEIRO	H	50,2922000	20,77	6,07
1 0112543	SERVENTE	H	0,5849844	15,55	9,10
	Sub-Total de Mão de Obra				15,17
2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	59,30	8,90
2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	64,34	9,65
	Sub-Total de Material				18,55
3 0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	23,45	1,17

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillipy Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,0100000	81,75	0,82
		Sub-Total de Equipamento				1,99
		Custo Direto Total				35,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				35,71
		Preço Unitário Adotado				35,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.01.01		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1461000	20,77	3,03
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2430130	15,55	3,78
		Sub-Total de Mão de Obra				6,81
	2 0212544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	3,35	3,35
		Sub-Total de Material				3,35
		Serviços Auxiliares				
	A C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,39	1,10
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.FATE 1.50m	M3	0,0150000	40,14	0,60
	A C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	4,03	0,15
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	329,47	11,20
		Total de Serviços Auxiliares				13,05
		Custo Direto Total				23,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				23,21
		Preço Unitário Adotado				23,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.01.02		CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,7400000	15,55	151,46
		Sub-Total de Mão de Obra				151,46
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	65,75	51,15
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	74,21	71,67
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,55	121,00
		Sub-Total de Material				243,82
		Custo Direto Total				395,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Total da Composição	395,28
	Preço Unitário Adotado	395,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.01		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0730500	15,55	1,14
		Sub-Total de Mão de Obra				1,14
		Custo Direto Total				1,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				1,14
		Preço Unitário Adotado				1,14

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Philip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701

SL CONSTRUÇÕES



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAIACA EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1948000	20,77	4,05
		Sub-Total de Mão de Obra				4,05
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,12	0,34
		Sub-Total de Material				0,34
		Custo Direto Total				4,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				4,39
		Preço Unitário Adotado				4,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5811000	15,55	40,14
		Sub-Total de Mão de Obra				40,14
		Custo Direto Total				40,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				40,14
		Preço Unitário Adotado				40,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0146100	15,55	0,23
		Sub-Total de Mão de Obra				0,23
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	84,73	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	73,86	0,00
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	275,07	2,04
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	233,07	1,75
		Sub-Total de Equipamento				3,80
		Custo Direto Total				4,03

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%


COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %	0,0000000	0,00
	Total da Composição		4,03
	Preço Unitário Adotado		4,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	5,8440000	15,55	90,87
		Sub-Total de Mão de Obra				90,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,55	139,70
		Sub-Total de Material				139,70
3	0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	20,24	0,00
3	0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	25,72	25,72
		Sub-Total de Equipamento				25,72
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	7,37	6,78
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	79,42	66,40
		Total de Serviços Auxiliares				73,18
		Custo Direto Total				329,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				329,47
		Preço Unitário Adotado				329,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0270772	15,55	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	84,73	0,00
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	73,86	0,05
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	275,07	3,82
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	233,07	3,08
		Sub-Total de Equipamento				6,95
		Custo Direto Total				7,37


Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Carlos Phillip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Taxa de BDI %	0,0000000	0,00
	Total da Composição		7,37
	Preço Unitário Adotado		7,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
1 0112543	SERVENTE	H	0,2028842	15,55	3,15
	Sub-Total de Mão de Obra				3,15
2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	25.891,84	10,36
	Sub-Total de Material				10,36
3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	55,04	0,87
3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	179,05	0,00
3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,86	0,00
3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	163,24	4,21
3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	368,31	15,36
3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	137,72	5,74
	Sub-Total de Equipamento				26,18
	Serviços Auxiliares				
A C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	36,12	39,73
	Total de Serviços Auxiliares				39,73
	Custo Direto Total				79,42
	Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
	Total da Composição				79,42
	Preço Unitário Adotado				79,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	30/03/2021		
1 0110221	BLASTER	H	0,0572712	21,83	1,25
1 0112543	SERVENTE	H	0,5729068	15,55	8,91
	Sub-Total de Mão de Obra				10,16
2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,10	6,32
2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,65	0,05
2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,06	0,42
2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,36	1,27

sc
Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

CP
Carlos Philip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIARES ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	597,06	0,30
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,77	7,98
		Sub-Total de Material				16,34
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	31,27	0,00
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	20,01	0,00
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (GHP)	H	0,0588000	100,74	5,92
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (GHP)	H	0,1765000	20,95	3,70
		Sub-Total de Equipamento				9,62
		Custo Direto Total				36,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				36,12
		Preço Unitário Adotado				36,12

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Philippe Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52.101

SL CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
 EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE
 EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP
 FONTESEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CR	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
ADM		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.998,00	3,098%	37.998,00	37.998,00	37.998,00	37.998,00
1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ALZIRA GOMES	236.735,39	19,804%	236.735,39	236.735,39	236.735,39	236.735,39
2.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA TERESINHA CELESTINA	68.329,18	5,716%	44.413,97	23.915,21	0,00%	0,00%
3.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA LUIZ FLORENCIO	67.605,78	5,656%	44.413,97	23.915,21	0,00%	0,00%
4.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO MATEUS	65.791,25	5,504%	44.413,97	23.915,21	0,00%	0,00%
5.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTO ANTONIO	59.507,21	4,978%	59.507,21	59.507,21	59.507,21	59.507,21
6.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SEBASTIAO XAVIER	63.074,19	5,277%	63.074,19	63.074,19	63.074,19	63.074,19
7.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SÃO FRANCISCO	63.049,53	5,274%	63.049,53	63.049,53	63.049,53	63.049,53
8.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA PEDRINA CHAGAS	62.018,16	5,188%	62.018,16	62.018,16	62.018,16	62.018,16
9.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSÉ BENEFICÁRIO	60.809,54	5,087%	60.809,54	60.809,54	60.809,54	60.809,54
10.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCÓ	58.031,63	4,855%	58.031,63	58.031,63	58.031,63	58.031,63
11.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA ARIS FALCÃO	58.460,95	4,890%	58.460,95	58.460,95	58.460,95	58.460,95
12.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA RAIMUNDO MALVEIRA DA SILVA	61.208,84	5,120%	61.208,84	61.208,84	61.208,84	61.208,84
13.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA MARIA DOS SANTOS DA SILVA	62.863,52	5,259%	62.863,52	62.863,52	62.863,52	62.863,52
14.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA JOSEFA FRANCISCA MONTEIRO	62.137,72	5,198%	62.137,72	62.137,72	62.137,72	62.137,72
15.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA DAMIÃO COCÓ TRECHO II	108.732,70	9,096%	43.493,08	65.239,62	0,00%	0,00%
TOTAL LOCAL			1.196.389,59		290.648,86	289.393,14	296.901,44	319.410,15
				% PARCIAL	24,28%	24,19%	24,82%	26,70%
TOTAL GLOBAL			1.196.389,59		290.648,86	580.042,00	876.943,44	1.196.353,53
				% ACUMULADO	24,28%	48,48%	73,30%	100,00%

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre de S. Sousa
 Sócia Administradora
 CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 52701





SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027,1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Phillip Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A >	DESPESAS INDIRETAS	5,32%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FIANÇEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
GRUPO B >	BENEFÍCIO	6,96%
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
GRUPO C >	IMPOSTOS	13,15%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB	4,50%
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - (I1 + I2 + I3 + I4)} - 1$		
<p>SL CONSTRUÇÕES 29,77%</p>		

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.

Maria Cláudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00

Carlos Philippe Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701



SL CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE

EMPRESA: SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE

EDITAL: DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08.09.01/2021 - TP

FONTE: SEINFRA 27.1 - BDI 29,77% - BDI MATERIAIS 15,00% ENCARGOS SOCIAIS 83,85%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI DIFERENCIADO (MATERIAL BETUMINOSO)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

3,65%

2 - LUCRO (L) 5,40%

3 - SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,48%

4 - RISCO (R) 0,80%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,81%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + (S+G) + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

SL CONSTRUÇÕES

BDI - 15,00%

PACAJUS-CE, 01 DE SETEMBRO DE 2021.


Maria Claudia Alexandre da S. Sousa
Sócia Administradora
CPF: 650.249.403-00


Carlos Philippe Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE: 52701