



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



2º ADENDO AO EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº: 2902.01-2024

O Município de Cascavel/CE, através do AGENTE DE CONTRATAÇÃO oficial do Município, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2902.01-2024, cujo objeto é a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CRISTAIS, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.** O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, no uso de suas atribuições resolve alterar o edital nos seguintes termos:

ALTERAÇÕES:

- 1) Correção do somatório dos itens da planilha orçamentária de cada rua, refletindo os valores corretos e assegurando a transparência e a lisura do processo licitatório, conforme planilha em anexo, apresentada pelo responsável técnico.

JUSTIFICATIVA:

O equívoco em questão reside no processo de cálculo utilizado para a compilação dos custos envolvidos na pavimentação em pedra tosca. Após uma revisão minuciosa, verificamos que houve uma incorreção na etapa de soma dos valores totais dos itens 3.0 e 3.2 das planilhas com código 01, 02, 03, 04, 05 e 06 referentes a cada rua a ser pavimentada, o que acabou refletindo em um total equivocado na planilha orçamentária originalmente apresentada, onde a formula utilizada no somatório do subitem 3.2 não contemplou o item 03.02.02 acarretando assim o erro de soma no item 3.0. A falha não gerou alteração no valor total de cada rua, permanecendo o mesmo após a correção.

117 =ARRRED(SUBTOTAL(9;118;1),2)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	EM 2	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1.2			LOCAÇÃO DA OBRA						80,84
01.02.01	SEINFRA - S	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGU TOPOGRAFICO (AREA >=5000 M2)	HA	0,12	557,37	20,720	673,64	80,84
2.			MOVIMENTO DE TERRA						138,76
2.1			REGULARIZAÇÃO						130,76
02.01.01	SEINFRA - S	C2332	RECONFIRMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	186,32	0,10	0,05	0,10	186,76
3.			PAVIMENTAÇÃO						75.340,72
3.1			REVESTIMENTO						62.176,40
03.01.01	SEINFRA - S	C2306	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	1022,47	60,37	20,720	60,91	62.176,40
3.2			DRENAGEM SUPERFICIAL						14.164,32
03.02.01	SEINFRA - S	C2385	BANQUETAMENTO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	384,90	36,48	20,720	26,80	14.164,32
03.02.02	SEINFRA - S	C2385	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (2 REJUNTAMENTO (ASPREGADO ADQUIRIDO)	M2	123,96	74,63	20,720	93,95	12.064,32
4.			SERVICOS DIVERSOS						2.127,63
4.1			LIMPEZA FINAL						2.127,63
04.01.01	SEINFRA - S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	176,32	15,2	20,720	184	2.127,63
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA									
noventa mil e setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos									
TOTAL DE SERVIÇOS									90.742,48
TOTAL DE MATERIAIS									0,00
TOTAL GERAL									90.742,48



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Podemos ver que a formula aplicada no item 3 contempla apenas as células J18 a J21, da mesma forma a formula da célula J20 do subitem 3.2 contemplou em sua formula apenas a célula J21. Dessa forma os valores totais apresentados não representam o valor total dos serviços.

117 =ARRED(SUBTOTAL(9;J18;J21);2)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 3	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1.2			LOCAÇÃO DA OBRAS	HA	0,12	957,97	20,73%	673,64	80,84
2.1			MOVIMENTO DE TERRA						138,76
3.1			PAVIMENTAÇÃO						88.395,25
3.2			REVESTIMENTO						62.176,40
4.1			LIMPEZA FINAL						2.127,63
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA									TOTAL SERVIÇOS
noventa mil e setecentas e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos									90.742,48
									0,00
									90.742,48

Sendo assim promovemos o ajuste da formula e observou que o valor total previsto no orçamento permaneceu o mesmo, isso ocorreu por conta que a função SUBTOTAL ignora a existência de outros subtotais dentro da referência, ou seja as células que contem a formula subtotal não são contabilizadas caso estejam contidas na formula de outra célula.

SOMA =ARRED(SUBTOTAL(9;J19;J25);2)

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI 3	CUSTO UNITÁRIO	VALOR
1.1			PLACA						80,84
1.2			LOCAÇÃO DA OBRAS	HA	0,12	957,97	20,73%	673,64	80,84
2.1			MOVIMENTO DE TERRA						138,76
3.1			PAVIMENTAÇÃO						88.395,25
3.2			REVESTIMENTO						62.176,40
4.1			LIMPEZA FINAL						2.127,63
TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA									TOTAL SERVIÇOS
noventa mil e setecentas e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos									90.742,48
									0,00
									90.742,48

CELULAS COM A FUNÇÃO SUBTOTAL



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


É imprescindível destacar que a identificação deste erro não afeta o valor base da licitação estipulado inicialmente. Todos os custos e preços unitários permanecem inalterados. O equívoco se restringe apenas ao somatório desses valores, não interferindo, portanto, na formulação das propostas da licitação nem nos custos finais do projeto.

Ressalto que a planilha orçamenta consolidada permanece inalterada, e que as demais que foram alteradas servem apenas para visualizar a quantidade de serviço e o valor de cada respectivo trecho.

Tendo em vista que tais modificações não comprometem a formulação das propostas fica mantida a data inicial do processo.

- As demais condições permanecem inalteradas.

Cascavel -CE, em 20 de março de 2024.


MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
Agente de contratação