



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CASCAVEL - LICITACAO PREFEITURA DE CASCAVEL - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE CASCAVEL / N° Processo: 01.30.09.2019-PE)

às 15:35:14 horas do dia 16/10/2019 no endereço AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ-2650, bairro CENTRO, da cidade de CASCAVEL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEILA CRISTINA RODRIGUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 01.30.09.2019-PE - 2019/0130092019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MADEIRA, ESQUADRIAS, PRÉ-MOLDADOS, HIDRO-SANITÁRIOS, ARGAMASSAS, PEDRAS, AREIAS, REVESTIMENTO, CIMENTO, TELHAS, TIJOLOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote I Material Hidráulico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 13:41:42:576	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 532.879,98
15/10/2019 14:36:10:448	HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA	R\$ 620.000,00
14/10/2019 13:32:00:683	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME	R\$ 528.045,45
15/10/2019 14:35:40:222	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 612.826,09
15/10/2019 13:54:05:216	HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 532.880,61
14/10/2019 16:23:05:414	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 532.708,15
14/10/2019 14:19:57:920	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 565.970,82
15/10/2019 14:30:46:423	N B DA COSTA	R\$ 237.895,00

Lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:41:33:436	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 85.000,00
14/10/2019 16:23:05:414	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 79.087,37
14/10/2019 14:19:57:920	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 85.261,15
15/10/2019 14:41:08:814	N B DA COSTA	R\$ 80.000,00



Lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:44:40:293	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 421.507,00
14/10/2019 16:23:05:414	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 366.527,83
14/10/2019 14:19:57:920	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 457.129,10

Lote (4) - Lote IV Pré-Moldados

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:47:45:648	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 284.606,60
14/10/2019 16:23:05:414	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 247.484,00
14/10/2019 14:19:57:920	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 251.711,00
15/10/2019 14:47:53:888	N B DA COSTA	R\$ 550.000,00

Lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:49:50:557	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 210.000,00
14/10/2019 16:23:05:414	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 181.539,97
14/10/2019 14:19:57:920	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 176.862,41
15/10/2019 14:50:17:222	N B DA COSTA	R\$ 500.000,00

Lote (6) - Lote VI Diversos

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:51:46:330	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 2.000.000,00
15/10/2019 14:50:47:818	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 1.200.000,00
14/10/2019 16:24:26:290	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 2.812.623,50
14/10/2019 14:23:16:762	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.204.123,91

Lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 14:53:17:150	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 3.200.000,00
14/10/2019 14:23:16:762	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 5.487.592,00

Lote (8) - Lote VIII Material Elétrico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 13:15:03:012	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 958.617,65
14/10/2019 15:11:50:033	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.409.655,10



15/10/2019 14:55:23:973	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 1.200.000,00
15/10/2019 11:56:29:452	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.367.557,31
14/10/2019 14:23:16:762	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.612.486,85

Lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/10/2019 13:15:03:012	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 1.147.250,60
14/10/2019 15:11:50:033	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.147.250,60
15/10/2019 15:00:39:689	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA	R\$ 1.600.000,00
14/10/2019 16:24:26:290	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 1.147.250,60
14/10/2019 14:23:16:762	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.157.845,60

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote I Material Hidráulico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/10/2019 16:11:43:586	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 469.950,00
16/10/2019 15:54:50:535	HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	R\$ 470.000,00
16/10/2019 16:06:12:956	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME	R\$ 479.437,99
16/10/2019 15:44:13:771	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 520.479,37
16/10/2019 15:38:08:037	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 532.708,13

Lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/10/2019 16:48:48:947	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 78.845,00
16/10/2019 16:48:37:596	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 78.850,00

Lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 10:19:43:419	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 362.000,00
18/10/2019 10:19:26:953	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 363.999,99

Lote (4) - Lote IV Pré-Moldados

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 11:04:17:994	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 239.350,00
18/10/2019 11:02:34:731	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 240.479,00



Lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 11:39:41:345	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 176.630,00
18/10/2019 11:38:56:971	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 176.639,99

Lote (6) - Lote VI Diversos

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/10/2019 14:23:16:762	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.204.123,91
14/10/2019 16:24:26:290	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 2.812.623,50

Lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 11:58:16:700	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.818.623,00

Lote (8) - Lote VIII Material Elétrico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 12:06:14:094	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 958.617,50
15/10/2019 13:15:03:012	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 958.617,65
15/10/2019 11:56:29:452	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.367.557,31
14/10/2019 15:11:50:033	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.409.655,10

Lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/10/2019 12:29:46:525	DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.133.999,99
18/10/2019 12:13:27:668	RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA	R\$ 1.134.000,00
14/10/2019 15:11:50:033	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.147.250,60
15/10/2019 13:15:03:012	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 1.147.250,60

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/10/2019, às 16:42:01 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2019, às 10:07:29 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 21/10/2019, às 10:07:29 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA. No dia 21/10/2019, às 15:37:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2019, às 15:37:47 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA. No dia 22/10/2019, às 09:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/10/2019, às 09:51:42 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME. No dia 23/10/2019, às 16:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:18:43 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do Edital. No dia 24/10/2019, às 20:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 20:03:09 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 20:03:09 horas, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 520.451,62.

No dia 16/10/2019, às 16:49:49 horas, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:21:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:21:20 horas, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 14:56:15 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/10/2019, às 14:56:14 horas, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 14:56:14 horas, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 71.477,35.

No dia 18/10/2019, às 10:30:49 horas, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2019, às 10:07:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2019, às 10:07:46 horas, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA. No dia 23/10/2019, às 16:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:23:04 horas, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 12:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 12:09:40 horas, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 12:09:40 horas, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 322.457,65.

No dia 18/10/2019, às 11:05:36 horas, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2019, às 10:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2019, às 10:08:02 horas, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA. No dia 23/10/2019, às 16:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 23/10/2019, às 16:24:17 horas, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 16:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 16:47:22 horas, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 16:47:22 horas, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 240.021,50.

No dia 18/10/2019, às 11:40:53 horas, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2019, às 10:08:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2019, às 10:08:14 horas, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor: RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA. No dia 23/10/2019, às 16:25:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:25:25 horas, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do Edital. No dia 24/10/2019, às 16:52:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 16:52:41 horas, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 16:52:41 horas, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 176.400,55.

No dia 18/10/2019, às 12:01:55 horas, no lote (6) - Lote VI Diversos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:27:12 horas, no lote (6) - Lote VI Diversos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumprira todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 17:11:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 17:11:02 horas, no lote (6) - Lote VI Diversos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 17:11:02 horas, no lote (6) - Lote VI Diversos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 899.156,52.

No dia 18/10/2019, às 12:07:29 horas, no lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:28:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:28:23 horas, no lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumprira todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 19:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 19:21:05 horas, no lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 19:21:05 horas, no lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.811.972,50.

No dia 18/10/2019, às 12:12:25 horas, no lote (8) - Lote VIII Material Elétrico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:29:27 horas, no lote (8) - Lote VIII Material Elétrico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumprira todas as exigências do Edital. No dia 24/10/2019, às 19:48:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/10/2019, às 19:48:31 horas, no lote (8) - Lote VIII Material Elétrico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 19:48:31 horas, no lote (8) - Lote VIII Material Elétrico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 958.617,00.

No dia 18/10/2019, às 12:34:28 horas, no lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2019, às 16:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2019, às 16:30:27 horas, no lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O mesmo cumpria todas as exigências do edital. No dia 24/10/2019, às 19:52:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2019, às 19:52:40 horas, no lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PROCESSO FINALIZADO.

No dia 24/10/2019, às 19:52:40 horas, no lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.133.968,75.

No dia 15/10/2019, às 14:30:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - N B DA COSTA, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 1, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:35:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 7, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:36:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA



RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - HIDROLUX - INDUSTRIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 8, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:41:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - N B DA COSTA, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 2, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:41:33 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (2) - Lote II - Ferramentas e Equipamentos. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 3, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:44:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 2, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:47:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 3, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:47:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - N B DA COSTA, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 4, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.



No dia 15/10/2019, às 14:49:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 5, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:50:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - N B DA COSTA, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 4, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:50:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (6) - Lote VI Diversos. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 1, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:51:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L, no lote (6) - Lote VI Diversos. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 3, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:53:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (7) - Lote VII Pedras, Telhas, Tijolos e Areias. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 1, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 14:55:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (8) - Lote VIII Material Elétrico. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 2, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 -



Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

No dia 15/10/2019, às 15:00:39 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA, no lote (9) - Lote IX Tintas e Revestimentos. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor 5, está DESCLASSIFICADO por descumprir o item 3.10 - Cada licitante deverá apresentar todos os documentos exigidos inicialmente por meio da internet, sendo, a) a Proposta de Preços e seus anexos através do sistema.

às 15:08:12 do dia 15/10/2019 as seguintes datas foram alteradas por MARCIA MENESES DE LIMA AZEVEDO: inicio da disputa (de 15/10/2019-15:30:00 para 16/10/2019-15:30:00)

No dia 21/10/2019, às 10:07:28 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: A empresa está INABILITADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 no tocante ao envio de documentação via web. Ainda, por descumprir os itens 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4, apresentando Declarações sem firma reconhecida em Cartório conforme pede o item 5.2.6 alinha e) do Edital.

No dia 21/10/2019, às 10:07:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA, no lote (3) - Lote III Madeiras e Esquadrias. O motivo da desclassificação foi: A empresa está INABILITADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 no tocante ao envio de documentação via web. Ainda, por descumprir os itens 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4, apresentando Declarações sem firma reconhecida em Cartório conforme pede o item 5.2.6 alinha e) do Edital.

No dia 21/10/2019, às 10:08:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA, no lote (4) - Lote IV Pré-Moldados. O motivo da desclassificação foi: A empresa está INABILITADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 no tocante ao envio de documentação via web. Ainda, por descumprir os itens 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4, apresentando Declarações sem firma reconhecida em Cartório conforme pede o item 5.2.6 alinha e) do Edital.


No dia 21/10/2019, às 10:08:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA, no lote (5) - Lote V Hidro-Sanitários. O motivo da desclassificação foi: A empresa está INABILITADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 no tocante ao envio de documentação via web. Ainda, por descumprir os itens 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4, apresentando Declarações sem firma reconhecida em Cartório conforme pede o item 5.2.6 alinha e) do Edital.



No dia 21/10/2019, às 15:37:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: A empresa HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA está DESCLASSIFICADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 do Edital.

No dia 22/10/2019, às 09:51:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LEILA CRISTINA RODRIGUES - desclassificou o fornecedor - TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME, no lote (1) - Lote I Material Hidráulico. O motivo da desclassificação foi: A empresa TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME está DESCLASSIFICADA por descumprir os itens 4.10.1 e 5.2.1 do Edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


LEILA CRISTINA RODRIGUES
Pregoeiro da disputa


MARCIA MENESES DE LIMA AZEVEDO
Autoridade Competente


SILVIA CARLA ARAUJO
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
- 11.721.263/0001-06 DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- 19.653.784/0001-85 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTA
- 32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 08.729.810/0001-95 H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L
- 18.880.550/0001-08 HIDROFORTAL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
- 13.914.027/0001-31 HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA
- 10.486.051/0001-29 M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
- 11.143.533/0001-49 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- 34.165.077/0001-33 N B DA COSTA
- 31.321.247/0001-33 RAFAEL ALVES CASTRO DE SOUSA
- 11.515.359/0001-18 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME